REP. N. 3/2023

COMUNE DI OTTATI

Provincia di Salerno

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI **"ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE STRUTTURA COMUNALE ADIBITA A "CENTRO POLIFUNZIONALE" A SERVIZIO DEGLI IMMIGRATI PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE-ECONOMICA-CULTURALE NELLA COMUNITÀ LOCALE – PON LEGALITÀ 2014 -2020. ASSE 7, AZIONE 7.1.1. ".**

CUP **D27D18000450007** – CIG **8850348237**

IMPORTO CONTRATTUALE: € **282.669,37** oltre IVA

L'anno duemilaventitre, il giorno sedici del mese di febbraio in Ottati (SA),presso gli Uffici Comunali, ubicati in Piazza Umberto I ,

AVANTI A ME

Dott. Carlo Onnembo, segretario comunale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, domiciliato per la carica presso la sede Comunale, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge,

sono personalmente comparsi

da una parte:

il dott. for. Ing. **Mario De Rosa** , nato a Salerno (SA) il 02 ottobre 1975, nella qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Ottati, domiciliato per la sua carica nella sede comunale, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune, codice fiscale

n. 00547700658, autorizzato ai sensi degli articoli 107 e 109 del D. lgs. N.267 del 18/08/2000 ed in forza di decreto sindacale, di seguito nel presente atto denominato anche "**Comune**";

dall'altra parte:

il sig. **Marco Polo Bamonte** nato a Nottingham (EE) il 25.11.1968 e residente in Albanella (SA) alla via Roma n. 139, CF: BMNMCP68S25Z114T il quale interviene in questo atto in qualità di Amministratore Unico dell'impresa Marco Polo Appalti SRL con sede in Contrada Tempalta n. 122/124 – Roccadaspide (SA), società capogruppo nell'ambito dell'ATI Marco Polo Appalti SRL – Artelettra SRL costituita con atto notar Giovanni De Bartolomeis rep. 8087 in data 10.02.2023 che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata anche "**Appaltatore**".

Detti Comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io segretario rogante sono personalmente certo, rinunciano espressamente e spontaneamente, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale:

PREMETTONO

- che tra le iniziative promosse e finanziate dell'Unione Europea rientra il Programma Operativo Nazionale (PON) "Legalità" 2014-2020;
- che l'Asse 7 del PON Legalità, istituito nell'ambito della revisione del Programma, successiva all'aggiustamento tecnico del Quadro Finanziario Pluriennale dell'Unione Europea ha destinato risorse aggiuntive all'Italia per il potenziamento del sistema di accoglienza ed integrazione dei migranti, prevede la valorizzazione, il recupero e l'adeguamento di beni immobili di proprietà pubblica anche confiscati

alla criminalità organizzata, da destinare a strutture per l'accoglienza e l'integrazione degli immigrati regolari, dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, umanitaria e sussidiaria;

- che il Programma Operativo Nazionale "Legalità" 2014 - 2020, cofinanziato dall'Unione Europea, è coordinato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno;
- che nell'ambito dell'asse sette "*Accoglienza e integrazione migranti*", trova finanziamento l'azione 7.1.1 "*Recupero, adeguamento e rifunzionalizzazione beni pubblici, anche confiscati alla criminalità organizzata, da destinare a strutture per l'accoglienza e l'integrazione degli immigrati regolari, dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, umanitaria e sussidiaria*";
- che il Comune di Ottati è proprietario di un immobile da destinarsi a servizio degli Immigrati per l'integrazione sociale, economica e culturale nella Comunità Locale ed Italiana;
- con delibera di Giunta Comunale n. 55 del 20.07.2018 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo per i lavori di "*adeguamento e rifunzionalizzazione struttura comunale a "centro polifunzionale" a servizio degli immigrati per l'integrazione sociale-economica-culturale nella comunità locale*" di importo complessivo di €. 495.549,29 di cui € 289.750,00 per lavori (€ 283.225,03 soggetti a ribasso ed € 6.524,97 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);
- che l'amministrazione comunale di Ottati ha avanzato richiesta di contributo per i lavori summenzionati al Ministero dell'Interno tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali;

- con decreto del Ministero dell'Interno prot. 11947 del 24/12/2019 il progetto summenzionato è stato approvato e ammesso a finanziamento a valere sull'asse 7, azione 7.1.1 del programma operativo nazionale "Legalità" 2014-2020 per l'importo complessivo di €. 495.549,29;
- con la determina dirigenziale n. 54 del 29.07.2021 è stata indetta una gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di: "ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE STRUTTURA COMUNALE A "CENTRO POLIFUNZIONALE" A SERVIZIO DEGLI IMMIGRATI PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE-ECONOMICA - CULTURALE NELLA COMUNITÀ LOCALE", aggiudicata mediante Procedura APERTA, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 dell'importo complessivo di €. 495.549,29 di cui € 289.750,00 per lavori (€ 283.225,03 soggetti a ribasso ed € 6.524,97 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);
- con la determinazione n. 145 del 08/11/2022 si è provveduto all'approvazione dei verbali di gara e della proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione di gara in favore dell'ATI – Marco Polo Appalti S.R.L. - Artelettra S.r.l., unico operatore economico rimasto in gara, con sede in Contrada Tempalta 122/124 – Roccadaspide (SA) – P.IVA: 01847450762, il quale ha offerto un ribasso temporale del 20,000 % corrispondente a complessivi 112 giorni e un ribasso economico del 2,500 % corrispondente ad un importo di € 282.669,37 oltre IVA, di cui 6.524,97 per oneri di sicurezza;
- che con la successiva determinazione n. 3 del 12.01.2023 si dichiarava

l'efficacia della suesposta aggiudicazione ed approvava il quadro economico post-gara;

- -che sono stati effettuati i controlli di rito, con esito positivo, tramite il sistema AVCPASS, come previsto da Bando e Disciplinare di Gara, in merito alla veridicità del possesso di tutti i requisiti di qualificazione e di ordine generale dichiarati in sede di offerta;
- che l'appaltatore ha dichiarato di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, di aver nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- che l'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore;
- che la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, del progetto e del capitolato speciale di appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione;

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano

quanto segue:

ARTICOLO 1 (Premesse) - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

ARTICOLO 2 (Oggetto dell'appalto) - Il "**Comune**", come sopra rappresentato, conferisce all'"**Appaltatore**" che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto dei lavori di **"ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE STRUTTURA COMUNALE A "CENTRO POLIFUNZIONALE" A SERVIZIO DEGLI IMMIGRATI PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE-ECONOMICA-CULTURALE NELLA COMUNITÀ LOCALE – PON LEGALITÀ 2014 -2020. ASSE 7, AZIONE 7.1.1." -** Importo contrattuale € **282.669,37** oltre IVA. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto.

ARTICOLO 3 (Corrispettivo dell'appalto – modalità di pagamento - obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari) –

L'importo contrattuale ammonta ad € **282.669,37** oltre I.V.A. nella misura di legge, di cui, tenuto conto dell'offerta presentata dall'Appaltatore, compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ammontanti ad euro € 6.524,97 oltre iva come per legge, al netto del ribasso offerto sull'importo a base d'asta.

Il contratto è stipulato a misura. I lavori a misura saranno contabilizzati con i prezzi di elenco, depurati del ribasso offerto del 2,500 %.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, secondo i tempi e modalità e importi stabiliti dal Capitolato Speciale di Appalto.

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal "Comune" alla

sede legale dell'"Appaltatore".

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul conto del Tesoriere del "Comune". L'appaltatore dichiara i soggetti autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall'Amministrazione Aggiudicatrice. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Aggiudicatrice.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni sopra previste, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55). Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto. La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato

alle transazioni per le commesse pubbliche. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.

ARTICOLO 4 (Termine per l'esecuzione – Penali) –

Il termine per dare compiuti tutti i lavori, è di giorni 112 naturali ,successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna. L'Appaltatore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà versare alla Stazione Appaltante una penale ai sensi del Capitolato Speciale di Appalto.

ARTICOLO 5 (Obblighi dell'"Appaltatore") - L'Appalto viene concesso dal "Comune" ed accettato dall' "Appaltatore" sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti:

1. il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;
2. tutti i documenti facenti parte del progetto esecutivo, approvato con determinazione dell'ufficio tecnico comunale n. 55/2018 esecutiva ai

sensi di legge e successive modificazioni.

3. Il Capitolato Speciale di Appalto.

I suddetti documenti, che sono depositati agli atti del "Comune", si intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati.

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto, nonchè delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L'Appaltatore è obbligato, altresì, al rispetto delle migliorie così come proposte in sede di procedura di gara.

ARTICOLO 6 (Risoluzione e recesso) – Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi: Qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei

flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento.

ARTICOLO 7 (controversie) – Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Salerno.

ARTICOLO 8 (Cauzione definitiva) – La garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante polizza fidejussoria n. 113345522 in data 25.01.2023 per un importo di € 11.307,00 emessa dalla GROUPAMA Assicurazioni S.P.A. - Agenzia di Salerno.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle

obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ARTICOLO 9 (Polizza assicurativa) – L'appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 emessa dalla GROUPAMA Assicurazioni S.P.A. - Agenzia di Salerno n. 113345628 in data 30.01.2023 al fine di tenere indenne l'Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati – salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore – e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo garantito non inferiore a quanto prescritto dal comma 7 dell'art. 103 del D.lgs. n.

50/2016.

ARTICOLO 10 (Divieto di cessione del contratto) – Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016..

ARTICOLO 11 (Subappalto) - Previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs.n. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia**.**

ARTICOLO 12 (Capitolato speciale d'appalto) – L'"Appaltatore" è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni previste nel Capitolato speciale di appalto, che qui si intendono espressamente richiamate e, pertanto, costituiscono parte integrante del presente contratto e di tutte le norme ivi richiamate.

ARTICOLO 13 (Dichiarazione dell'impresa) – L'appaltatore dichiara espressamente ed a tutti gli effetti:

- di essere a conoscenza che l'opera è interamente finanziata con fondi del programma operativo nazionale "Legalità" 2014-2020 a valere sull'asse 7, azione 7.1.1, Decreto del Ministero dell'Interno prot. 11947 del 24/12/2019 e, dunque, di non poter eccepire al Comune finanziato eventuali ritardi nei pagamenti imputabili all'ente finanziatore ;

- di essere a conoscenza, che i prezzi applicati per il computo metrico sono quelli del listino prezzi opere edili della Regione Campania per il periodo di riferimento della procedura ad evidenza pubblica e, pertanto, dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di tale circostanza rinunciando,

fin d'ora, a qualsiasi azione o eccezione in merito;

- di essere a conoscenza che il tempo utile, per dare ultimati tutti i lavori previsti nel progetto di che trattasi, è di giorni 112 naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna, dichiara di avere tenuto conto di tale circostanza rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

- di aver bene esaminato, valutato ed approvato tutti i documenti inerenti l'appalto e di approvare specificamente e accettarli espressamente, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

- conoscere appieno la portata dell'appalto e tutti gli oneri che ne derivano per l'esecuzione di lavori;

- di essersi recato sui luoghi e aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali che possono aver influito o influire sulla esecuzione delle prestazioni, sulla determinazione della propria offerta, sui prezzi e sulle altre condizioni contrattuali;

- di riconoscere l'appalto da potersi compiere alle condizioni e con le modalità stabilite nel presente contratto;

- di giudicare remunerativi tutti i prezzi offerti tenuto conto dei tempi di esecuzione dell'appalto.

ARTICOLO 14 (Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti) - L' appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

ARTICOLO 15 – (Adempimenti in materia antimafia) - Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, l'appaltatore attesta l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo ai fini dell'assunzione del presente rapporto contrattuale.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

L'appaltatore dichiara, altresì, di risultare iscritto nella White List – Prefettura di Salerno, circostanza verificata dall'ufficio tecnico comunale.

ARTICOLO 16 (Domicilio dell'appaltatore) - Per tutti gli effetti del presente atto, ed anche per la notifica di eventuali atti giudiziari e stragiudiziari, l'appaltatore elegge domicilio in Ottati Piazza Umberto I presso la casa municipale del Comune di Ottati ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto**.**

ARTICOLO 17 (Spese contrattuali) - 1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonchè i diritti di segreteria nelle misure di legge. La

liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

ARTICOLO 18 (Registrazione) - Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Articolo 19 (Contratto in formato digitale) - Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016 s.m.i..

ARTICOLO 20 (Effetti del contratto) - Il presente contratto avrà effetto immediato.

ARTICOLO 21 (Trattamento dei dati personali) - Il "Comune", ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come modificato dal GDPR UE 2016/679 informa l' "Appaltatore" che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Il presente atto, stipulato in modalità elettronica è stato redatto con programma informatico. Di esso ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro vera, piena e libera volontà e insieme con me ed alla mia presenza e vista lo approvano e lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida alla data odierna.

Questo atto consta di n. 15 facciate compresa la presente.

Per il Comune Per l'Appaltatore Il Segretario comunale

Ricevuta del: 23/02/2023 ora: 10:21:34

Utc: 1677144089905536
Utc_string: 2023-02-23T10:21:29.905536+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 23/02/2023
Ora invio: 10:21:29

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 742
Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 186842277
Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: NNMCRL83T17A717F

Ufficio delle entrate competente:
TFQ - Salerno - TFQ Ufficio Territoriale APSRI

Numero atti trasmessi: 1
Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 00547700658

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 3/2023 (del codice fiscale: NNMCRL83T17A717F)
Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 5866 del 23/02/2023

TFQ Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Salerno

Tributo		Importo
9814	IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro
9802	IMPOSTA DI BOLLO	45,00 Euro