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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI :
OGGETTO:PROGETTO DI TUTELA AMBIENTALE
VALORIZZAZIONE DEL'ECOSISTEMA

INTERVENTO LOCALITA" VARRONCELLI - CAMPOFARINA

RIFUGIO PANORMO - LOC. BRECCE -VALLE DEL CAVALIERE

E

(art. 45, comma 1, regolamento generale, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)

euro
a) | Lavori a base d’'asta 328.220,60
b) | Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza non 10.500,00
soggetto al ribasso, ai sensi dell'art. 12,
comma 1 del D.Lgs. 494/1996
1) | Totale appalto 338.720,60
| ¢) | Somme a disposizione dell'lamministrazione | 136.504,40 |
| 2) [ Totale progetto | 475.225,00 |

Il responsabile del servizio

Il progettista

Il responsabile del procedimento
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Comune di Ottati

Repertorion. ........
del ..ooovviiiiiinn...

CONTRATTO D'’APPALTO
OGGETTO:PROGETTO DI TUTELA AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE
DEL'ECOSISTEMA

INTERVENTO LOCALITA' VARRONCELLI — CAMPOFARINA - RIFUGIO PANORMO - LOC.
BRECCE -VALLE DEL CAVALIERE

L’anno duemila......................, i1 giorno ........cceeeviviininnns delmesedi.....c..cooeviiiiiiiininny, nella residenza .................., presso
I'ufficio di Segreteria, avantia me, dott. ............ccooevviiiinnnn. Segretario ..........c...eeen. del ..o, di

e e autorizzato a rogare, nell'interesse del ........, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i
signori:

= ) PP nato a
................................. il ..........coiiiiiieeee.., Cche dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse .................. i ,
codice fiscale dEEEEEEEEEE] e partita IVA &80E0EEEEEEEE] che rappresenta nella sua qualita di
..................................................................................................................... , di  seguito nel
presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

D) nato a
................................. Iy, TESIAENTE N e, VA
........................................... N qualitd i
eI IMPIESA ...ttt e e e e e e e con
SEAE IN .o - L

...............................................................................

appaltatrice in forma singola
(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di imprese)

capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo .............c.ocvveee. (1) costituita tra
essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1 impresa
con sede N , via

...............................................................................

2 impresa

con sede N , via

...............................................................................

3 impresa

via
nonché limpresa(2)
con sede I , via

...............................................................................

dell’art. 95, comma 4, del regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica i0 Segretario comunale sono
personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di
testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta comunale/determinazione del responsabile del servizio n.
......... in data ......................., esecutiva, & stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
.......................................... per un importo dei lavori da appaltare di euro 338.720,60 (3),

di cui euro 328.220,60 oggetto dell’offerta di ribasso ed euro 10.500,00 per oneri per la sicurezza gia
predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta.

- che in sSeguito @ .......c..coeeiiiiiiiiiiiennn. (4), il cui verbale di gara & stato approvato con
determinazione del responsabile dell'ufficio ...................ocoiiinn. del comune n. ....... in data
................. , 1 lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso



percentuale del ...... %);

- che ai sensi dell'art. 71, comma 3, del regolamento generale approvato con D.P.R. 554/1999, il
responsabile unico del procedimento e [I'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di
cantierabilitaindata ........................... , rubricato al protocollo n. ..........

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del contratto
1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto per
I'esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui
al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Art. 2. Ammontare del contratto.
1. L'importo contrattuale ammonta a euro 338.720,60 di cui:
a) euro 328.220,60 per lavori veri e propri;
b) euro 10.500,00 per oneri per 'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale € al netto dell’'l.V.A. ed é fatta salva la liquidazione finale.
2. Il contratto é stipulato “a misura” ai sensi dell'art. 326, terzo comma, della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato “F”, si procedera
all'applicazione alle quantita effettivamente autorizzate e regolarmente eseguire dei prezzi unitari dell’elenco prezzi contrattuale di cui all'art.
3, comma 2, depurati del ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore.

Art. 3. Condizioni generali del contratto.
1. L'appalto & concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto,
integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di
conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi
contraria eccezione.

2. E’ parte integrante del contratto I'elenco dei prezzi unitari

(per appalti aggiudicati con offerta di ribasso percentuale)(G)
del progetto esecutivo ai quali si applica il ribasso contrattuale.
(per appalti aggiudicati con offerta a prezzi unitari)

offerti dall'appaltatore in sede di gara, eventualmente corretti ai sensi dell'art. 90, comma 7, del D.P.R.
554/1999; non hanno invece alcuna efficacia contrattuale i prezzi unitari allegati al progetto approvato.

3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e
il computo metrico estimativo allegati al progetto.

(per gli appalti interamente “a corpo” aggiungere)

4. Sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantita
delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull’offerta dell’appaltatore; i prezzi unitari dell'elenco
di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall’'art. 11 del presente contratto

(in alternativa, per gli appalti “a corpo e misura” aggiungere)(7)

4. Per la parte a corpo Sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento
negoziale le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore; per la
parte a corpo i prezzi unitari dell’elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto
dall’art. 11 del presente contratto.

Art. 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’art. 2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile
2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di .........ccoooviiiiiiiiii i, ,

allindinizzo ......coovveeeeeee S PTESSO .ot e e (8).
2. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno
effettuati MEIANTE ...........eeeeeee e e 9).

3. Ai sensi dell'art. 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come risulta dal documento allegato
al presente contratto sotto la lettera «........ », €/sono autorizzat... a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme



ricevute in conto o a saldo, per conto dellappaltatore, i... SIGNOT... .......ccovvvveeeeeiecciieiee e, (10).

4. Ai sensi dell'art. 4 del capitolato generale d’appalto, I'appaltatore che non conduce i lavori personalmente
deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a
persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per l'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione
dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile delloperato del suo rappresentante.
L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei
lavori. La stazione appaltante puo esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa
motivata comunicazione.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi precedenti
deve essere tempestivamente notificata dall’'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, &
sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 5. Termini per I'inizio e l'ultimazione dei lavori.
1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto € fissato in giorni 180 (CENTOOTTANTA) naturali
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 6. Penale peri ritardi - Premio di accelerazione.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma
temporale dei lavori &€ applicata una penale al giorno pari a euro 300,00.

2. La penale, con I'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste dal
capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella
ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie
fissate nellapposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura
complessiva della penale non puo superare il 10%, pena la facolta, per la stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Art. 7. Sospensioni o riprese dei lavori.
1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni
climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la
realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in
corso d’opera nei casi previsti dall'art. 25, comma 1, lettere a), b) e c), della Legge 109/1994.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno
comportato la interruzione.
3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la
stazione appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del procedimento
a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla
ripresa dell’appaltatore. La diffida & necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori
gualora I'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per
'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del
contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, I'appaltatore ha diritto
alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore
alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’'andamento
dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di
cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Art. 8. Oneri a carico dell’appaltatore.
1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti
per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell'appaltatore le spese per:
a) I'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’'opera;
C) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in
cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di
regolare esecuzione;
e) le vie di accesso al cantiere;




f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei
lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’'emissione del
certificato di regolare esecuzione.
3. L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far

osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico, abilitato
secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con lindicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore é
in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché
della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresi a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all’art. 25.

Art. 9. Contabilizzazione dei lavori.
1. La contabilizzazione dei lavori é effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.
2. La contabilizzazione dei lavori a misura € effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal
capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo € determinato moltiplicando le quantita

rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale(15).

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo e effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro
e stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa
categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie
categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei
lavori che pud controllare I'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale
computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo
e determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa
lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede
alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede
secondo le relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con la sola
eccezione del prezzo che é quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto
dell’offerta in sede di gara.

Art. 10. Invariabilita del corrispettivo.
1. Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'art. 1664, primo comma, c.C..
(per i contratti la cui durata prevista non é superiore a 2 anni)

2. Qualora, per cause non imputabili al’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni
dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'art. 26, comma 4, Legge 109/1994.

Art. 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o
varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 25 della
Legge 109/1994, e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno concordate e successivamente
liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti
mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'art. 136 del regolamento approvato con D.P.R. 554/1999.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli artt. 45, comma 8, 134 e
135 del regolamento approvato con D.P.R. 554/1999 e agli artt. 10 e 11 del capitolato generale d'appalto



approvato con D.M. 145/2000.

Art. 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Non & dovuta alcuna anticipazione(16).
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei
lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 7, comma 2, del capitolato generale approvato
con D.M. 145/2000,non inferiore a euro 80.000,00.

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 75 giorni(18), per cause non
dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore pud chiedere ed
ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2.

4. 1l pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in
forza del presente contratto & effettuato dopo I'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale
entro 90 giorni dall'emissione del certificato di.

5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'art. 1666, secondo comma, c.cC.

6. Il pagamento della rata di saldo € subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai
sensi dell’art. 28, comma 9, della Legge 109/1994, almeno di pari importo, con scadenza non inferiore

a 32 (trentadue)(20) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
(solo per lavori finanziati o cofinanziati con fondi dell'Unione europea)

7. Qualora sia stata erogata I'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento & operata la
trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale
recupero della medesima.

Art. 13. Ritardo nei pagamenti.
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai
termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella
misura e con le modalita ed i termini di cui all'art. 116 del regolamento approvato con D.P.R. 554/1999 e agli artt.
29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non
sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto
contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'art. 1460 c.c., ovvero, previa costituzione in
mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale
per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art. 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
1. Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’'ultimazione dei lavori ed
ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia
sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi

dall'ultimazione dei lavori(21).

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto
avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve
essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre
predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 c.c., I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell'opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo
o il certificato di regolare esecuzione (22), trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere
definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione
di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di
collaudo; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di
tutte le opere ultimate.

Art. 15. Risoluzione del contratto.
1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con
messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell’esecuzione dei lavori;



b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 5,
comma 1, lettera e), del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494;

[) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione.

2. L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 16. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo non inferiore al 10%
dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento nomina la commissione di cui all’art. 31-bis
della Legge 109/1994 che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e,
ove costituito, del collaudatore e, sentito I'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta
giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la
stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni. La procedura puo
essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le
riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, possono essere deferite ad arbitri, ai

sensi dell'art. 32 della Legge 109/1994 e dell’'art. 150 del regolamento approvato con D.P.R. 554/1999.
(ovvero, in alternativa)

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorita giudiziaria
competente del Foro di Salerno con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO Il - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine € disposta la ritenuta a
garanzia nei modi, termini e misura di cui all’art. 7 del capitolato generale d’appalto.

2. L'appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa,
con particolare riguardo all'art. 18, comma 7, della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'art. 7 del capitolato
generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante
effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per lI'esecuzione dei lavori e
procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e
per la localita dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell’art. 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici
giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la
stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso
d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dellart. 2, comma 1, del D.L. 210/2002, Il'aggiudicatario ha presentato apposita
certificazione relativa alla regolarita contributiva, rilasciata da ................ceeeieene di
.............................. indata .................... numero d’ordine .................

Art. 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:




a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 4 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626;
b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui

all'art. 12 del D.Lgs. 494/1996, con i contenuti di quest'ultimo(23);
(ovvero, in alternativa)

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 del

D.Lgs. 494/1996, del quale assume ogni onere e obbligo(24);
C) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale

piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento (25) di cui alla
precedente lettera b).

2. |l piano di sicurezza .............c..cceeeeeeuns.. (25) di cui alla precedente lettera b) e il piano operativo
di sicurezza di cui alla lettera c¢) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al .................coeiivinne (26) gli aggiornamenti alla
documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi
lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
1. Ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n.
252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti
all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n.
575, in base

(ovvero, sempre per contratti oltre 154.937,07 euro, fino a 5 milioni di euro)

alla comunicazione in via telematica pervenuta in data ...................... , humero ......... e archiviata al
protocollo informatico della stazione appaltante alla posizione numero ............... , trasmessa dalla
Prefettura di .........ccooeeeeeeeiiiieennn, , ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 252/1998(28).

(ovvero, sempre per contratti oltre 154.937,07 euro, fino a 5 milioni di euro)

alla comunicazione rilasciata in data ...................... al nhumero ............... dalla Prefettura di
................................... , ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 252/1998(29).

2. L’'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a
contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attivita, anche temporanea, ai
sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 20. Subappalto.

1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.
(qualora I'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 18 della Legge 55/1990, i
lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella
misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. Restano comunque fermi di divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dal predetto art. 18
della Legge 55/1990 e dall’art. 13, comma 7, della Legge 109/1994.
4. La stazione appaltante ......................... (30) al pagamento diretto dei subappaltatori.
(ovvero, in alternativa ai precedenti commi 2, 3 e 4, qualora I'aggiudicatario abbia dichiarato di non
avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Non € ammesso il subappalto.
Art. 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,
l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante

....................................... (31) numero ........................indata ...................... rilasciata dalla
SOCIEtA/AAllISIULO ... .. ...vsee e, agenziaffiliale di ....................... (32) per
l'importo di euro ....................... parial .......... (33) per cento dellimporto del presente contratto.

2. La garanzia é svincolata, in ragione della meta, una volta che siano stati contabilizzati lavori eseguiti
pari al 50% dell'importo contrattuale; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione
di un 5% cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10% per cento di importo dei lavori eseguiti.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed €& svincolata



automaticamente all'emissione del Certificato di ...............oveeeeereereeee e e e, (34).

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2,
ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del
presente contratto.

Art. 22. Responsabilita verso terzi e assicurazione.
1. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, della Legge 109/1994, I'appaltatore assume la responsabilita di
danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli
che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,
sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1,

nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di .............................. (35), con
polizza numero ..............c.c..eeee. in data ... rilasciata dalla societa/dall'istituto
............................................. agenziaffiliale di ................ per un massimale di euro
............... (35)

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilita civile per danni a terzi,
nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza NUMEro ........................ in data
...................... rilasciata dalla societd/dallistituto  ........ocooiiiii
agenziaffiliale di ...................... per un massimale di euro .................. (36)-

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23. Documenti che fanno parte del contratto.
1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente
e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145;

- il capitolato speciale d’appalto;

- gli elaborati grafici progettuali;

- I'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente contratto;

- i piani di sicurezza previsti dall'art. 18 del presente contratto;

- il cronoprogramma.

Art. 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni
vigenti in materia e in particolare la Llegge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e
integrazioni, il regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e il capitolato generale
approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

Art. 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria
ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di

regolare esecuzione(38).

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore
aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle
parti che a mia richiesta I'hanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno di accettazione lo
sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore

Il Segretario comunale



17.

19.
20.

21.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31

32.
33.

34.

36.

37.
38.

Completare con le parole «orizzontale» o «verticale» ovvero «orizzontale e verticale», a seconda del caso.

Solo in presenza del caso specifico (impresa mandante cooptata in una associazione temporanea di imprese gia autosufficiente in
termini di qualificazione); in assenza della fattispecie cancellare I'intero periodo.

Indicare I'importo totale dei lavori; quindi riportare separatamente I'importo dei lavori oggetto dell’'offerta in sede di gara e I'importo degli
oneri per i piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.

Completare con le parole «pubblico incanto» ovvero con le parole «licitazione privata» a seconda del caso.

Ammessi solo per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, per lavori di manutenzione, restauro, scavi archeologici, nonché opere in
sotterraneo o afferenti opere di consolidamento terreni.

Ammessi solo per contratti interamente a corpo o interamente a misura..

Ammessi solo per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, per lavori di manutenzione, restauro, scavi archeologici, nonché opere in
sotterraneo o afferenti opere di consolidamento terreni.

Nel luogo della direzione lavori, presso gli uffici comunali, presso lo studio di un professionista o la sede di una societa.

Indicare il luogo e I'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalita, secondo le norme che regolano la contabilita della
stazione appaltante; al limite indicare le coordinate bancarie di accredito a favore dell’appaltatore, ovvero il creditore in caso di cessione
dei crediti gia notificata.

Indicare una o piu persone, con le generalita complete.

Non inferiore allo 0,3 per mille e non superiore all'l per mille dell'importo contrattuale.

Indicare I'importo in cifra assoluta, sulla base dell'aliquota stabilita.

In attesa di chiarimenti sul punto si suggerisce un’aliquota tra il 10% e il 50% dell'importo della penale.

Cancellare il comma se non ricorre la fattispecie.

In caso di appalto col criterio dell'offerta di prezzi unitari sopprimere le parole «al netto del ribasso».

Qualora i lavori siano finanziati in tutto o in parte con fondi dell'Unione europea, sostituire le parole «Non é dovuta alcuna anticipazione»
con le parole «E' dovuta I'anticipazione del 5% dell'importo del contratto con le modalita di cui all'art. 12, del R.D. 2440/1923 e all'art. 3,
del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989».

Riportare I'opzione gia scelta in sede di redazione del capitolato speciale d'appalto.

Indicare il termine gia scelto in sede di redazione del capitolato speciale d'appalto.

Completare con le parole «regolare esecuzione» ovvero «collaudo provvisorio» a seconda del caso.

Costituiti dai 6 mesi ex art. 28, comma 1, Legge 109/1994, piu 24 mesi, comma 2, secondo periodo e 2 mesi terzo periodo, stessa
norma.

Cancellare I'ultimo periodo se sia gia stato deciso di ricorrere al certificato di collaudo.

Cancellare le parole «o il certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali sia gia
stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.

Clausola applicabile qualora, in ragione dell'entita presunta del cantiere, i lavori siano sottratti all'applicazione del D.Lgs. 494/1996.
Clausola applicabile qualora, in ragione dell'entita presunta del cantiere, i lavori siano soggetti alla redazione del piano di sicurezza e
coordinamento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 494/1996.

Completare con le parole «e di coordinamento» qualora, in ragione dell'entitd presunta del cantiere e delle sue caratteristiche di
presenza di rischi, i lavori siano soggetti alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 494/1996,
ovvero completare con la parola «sostitutivo» se il cantiere € sottratto ai predetti obblighi.

Completare con le parole «direttore dei lavori» ovvero «coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva», a seconda che il cantiere
sia rispettivamente sottratto o soggetto, agli adempimenti di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 494/1996.

In realta i contratti di importo fino euro 154.937,07 di norma sono esentati dagli adempimenti in materia antimafia; tuttavia, ai sensi
dell'art. 12, comma 4, del D.P.R. 252/1994, non possono essere stipulati contratti con soggetti ricadenti in una delle ipotesi di cui all'art.
10, comma 7, del citato D.P.R., indipendentemente dal valore dei lavori.

La comunicazione prefettizia in via telematica € sufficiente per assolvere gli adempimenti antimafia qualora sia positiva (nel senso che
indichi l'insussistenza di impedimento a contrattare con la pubblica amministrazione); qualora la comunicazione in via telematica sia
negativa (nel senso che indichi la sussistenza di impedimenti a contrattare con la pubblica amministrazione), non puod essere utilizzata
per I'esclusione dell'appaltatore se non viene confermata con comunicazione scritta, entro 15 giorni.

La comunicazione prefettizia € ammessa soltanto quando i collegamenti informatici o telematici con la prefettura non siano operanti,
ovvero quando il certificato rilasciato dalla Camera di commercio sia privo della dicitura antimafia.

Completare con le parole «provvede» ovvero «non provvede», a seconda dell'opzione praticata in sede di pubblicazione di bando di
gara, ai sensi dell'art. 18, comma 3-bis, della Legge 55/1990; in base alla predetta opzione variano gli adempimenti delle parti, come
previsti dalla norma citata.

Completare con le parole «polizza assicurativa» ovvero «fideiussione bancaria» a seconda del caso.

Indicare la societa o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede.

La garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del contratto; qualora I'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore
allimporto a base d’asta in misura superiore al 10%, la garanzia fidejussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10%; qualora il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la
predetta misura percentuale; qualora I'appaltatore sia in possesso di certificazione di qualita, la garanzia é ridotta della meta.
Completare con le parole «regolare esecuzione» ovvero «collaudo provvisorio» a seconda del caso.

Somma da indicare nel bando di gara.

Importo pari al 5% della somma assicurata ai sensi del comma che precede, con un minimo di 500 mila euro ed un massimo di 5 milioni
di euro. Adeguare le indicazioni qualora ambedue le assicurazioni siano prestate con un’unica polizza.

Per lavori di importo inferiore a 10 milioni di D.S.P., sopprimere il comma 4.

Art. 112, comma 2, del regolamento generale approvato con D.P.R. 554/1999.



OGGETTO:PROGETTO DI TUTELA AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE
DEL'ECOSISTEMA

INTERVENTO LOCALITA" VARRONCELLI - CAMPOFARINA - RIFUGIO
PANORMO - LOC. BRECCE -VALLE DEL CAVALIERE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

QUADRO ECONOMICO
Voci di Costo Importo €
A - Lavori
a.1 —Importo lavori a base d'asta € 328.220,60
a.2 — Oneri non soggetti a ribasso € 10.500,00
Totale A (a.1+a.2) € 338.720,60
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE
APPALTANTE
b.1 Imprevisti (max 5 % di A) € 16.936,03
b.2 Spese tecniche e generali sui lavori (max 10% di A) € 33.872,06
b.3 Oneri di Discarica €0,00
b.4IVA(%dial+a2+hb.1l+b.3) € 78.244,46
b.5 IVA (% dib.2) € 7.451,85
Totale B (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) € 136.504,40
C - Totale Lavori (A+B) € 475.225,00
D - Forniture:
d.1 Spese per attrezzature funzionali alla realizzazione
degli interventi €0,00
d.2 Spese generali forniture (max 5% di d.1) €0,00
d.3 IVA sulle forniture (% di d.1) €0,00
d.4 IVA sulle spese generali forniture (% di d.2) €0,00
D (d.1+d.2+d.3+d.4) €0,00
E - Investimenti Immateriali:
e.1 Spese per I'acquisizione di programmi informatici... €0,00
e.2 Spese generali investimenti immateriali €0,00
e.3 IVA investimenti immateriali €0,00
e.4 IVA spese generali investimenti immateriali €0,00
Totale E (elte2+e3+e4) €0,00
TOTALE (C+D +E) € 475.225,00
A detrarre eventuale valore massa legnosa ritraibile (stima) €0,00
TOTALE COMPLESSIVO INVESTIMENTO €475.225,00




Il responsabiledelservizio Il progettista

Il responsabile del procedimento




PARTE PRIMA

CAPITOLO |
NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1
Oggetto dell’appalto

L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione del
progetto esecutivo relativo OGGETTO:PROGETTO DI TUTELA AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE
DEL'ECOSISTEMA INTERVENTO LOCALITA" VARRONCELLI - CAMPOFARINA - RIFUGIO
PANORMO - LOC. BRECCE -VALLE DEL CAVALIERE

In sintesi i lavori riguardano Il progetto € teso alla tutela:

Sotto-intervento A.3.1) - Interventi finalizzati all'individuazione, selezione e valorizzazione di piante scelte, per il loro interesse
ecologico e sociale e monumentale.
Sono previsti i seguenti lavori:

realizzazione di staccionate in legno o di recinzione;

realizzazione o ripristino di sentieri di collegamento che consentano il raggiungimento degli alberi a partire dalla dalla viabilita
esistente;

realizzazione e messa in posa di segnaletica specifica finalizzata ad una piu
facile localizzazione degli alberi da parte dei visitatori;

realizzazione e messain posa di cartellonistica esplicativa;

Azione B) Investimenti selvicolturali finalizzati alla mitigazione e adattamento ai
cambiamenti climatici.
Sottointervento B.2.1) Interventi a favore della mescolanza e della tenuta idrogeologica del soprassuolo attraverso:

piccoli interventi localizzati di sistemazione del terreno (formazione di segmenti di gradoni , lunette ecc.);

mterventi, puntuali e/o estensivi, di consolidamento superficiale delle aree degradate volti a favorire la ricostituzione dei
soprassuoli cioé la realizzazione delle necessarie opere per la regimazione delle acque nonché altre opere, a queste connesse,
volte a favorirne I'efficacia (sistemazione dei versanti tramite graticciate poste trasversalmente alla massima pendenza e
realizzate con materiale vegetale vivo o morto; realizzazione negli impluvi o aree interessate da
erosione con formazione di incisioni, di brigliette per il contenimento dell’erosione di fondo, utilizzando materiale vegetale e
pietrame, di fossi di guardia e canalette ecc;

Azione C) Investimenti per la valorizzazione in termini di pubblica utilita delle
foreste e delle aree boschive.

Sottointervento C.1.4) interventi previsti:

- Realizzazione di piazzole di sosta con nhumero max 2 panchine e tavoli ;

- Realizzazione nr 3 aree picnic con numero max 10 panchine e tavoli;

- Realizzazione staccionate in legno;

- Bacheche illustrative in legno;

- Fornitura e posa in opera di piccole strutture ricreative in legno, quali giochi per bambini (nelle aree pic-nic).

Sottointervento C.1.5)
Realizzazione di parco avventura

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente

compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e
quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza.

| lavori dovranno essere eseguiti e corrispondere per forma, dimensione, qualitd dei materiali previsti ai capitolati norme e

specifiche tecniche d’esecuzione, alle descrizioni delle relazioni tecniche nonché alle voci redatte negli elenchi prezzo al piano di sicurezza
e di coordinamento di cui al D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., all'elenco descrittivo delle voci relative alle varie categorie di lavoro, alla
lista delle categorie di lavoro e forniture previste per I'esecuzione dell’appalto, ed agli elaborati di progetto esecutivo, che fanno parte
integrante del presente appalto.

L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte, secondo le disposizioni che saranno

impartite a tali fini dalla Direzione dei lavori.

L’ appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2
Ammontare dell’appalto

L’importo complessivo dei lavori compresi nell’ appalto ammonta a Euro 391.542,68I.V.A. esclusa suddiviso come segue:

OPERE IN APPALTO IMPORTI PERCENTUALE INCIDENZA

IMPORTO OPERE

Euro

391.542,68

100%

DI CUI

Opere a misura a base d’asta soggette a ribasso Euro 328.220,60 96.90%
Oneri di sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) Euro 10.500,00 3,10%
[ TOTALE | Euro 338.720,60 | 100,00%
OPERE IN APPALTO IMPORTI PERCENTUALE INCIDENZA
IMPORTO OPERE Euro 338.720,6( 100%




L'importo contrattuale corrisponde allimporto delle opere a misura base d'asta, mediante massimo ribasso percentuale, Il
ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica anche ai prezzi unitari in elenco, per le percentuali
relative, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma.

| prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dellimporto complessivo dei lavori,
sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso
d’opera qualora ammissibili ai sensi degli articoli 43 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'articolo 106 del D.Lgs 50/2016, e che siano estranee ai
lavori gia previsti, nonché ai lavori in economia.

Per le parti in economia costituiscono vincolo negoziale i prezzi unitari indicati dalla stazione appaltante negli atti progettuali

Art. 3
Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto é stipulato “a misura” Tutte le lavorazioni per dare “funzionale e funzionante I'opera” saranno compensate a misura.

Ai fini della compilazione e liquidazione delle rate di acconto, I'importo viene suddiviso nel modo sotto riportato, che riguarda
l'individuazione dell'incidenza degli avanzamenti di detti lavori .

Tale suddivisione viene denominata, nel prosieguo, divisione in capitoli. Per ciascun capitolo viene indicata lincidenza
percentuale rispetto all'opera compiuta.

PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera

RIEPILOGO CATEGORIE

DESCRIZIONE IMPORTO €

Opere generali di recupero — opere edili affini e finiture

TOTALE 391.542,68

RIEPILOGO CATEGORIE




Si precisa fin d'ora che lo stato d’avanzamento lavori, nelle singole categorie, € insindacabilmente deciso dal Direttore Lavori,
sulla base della valutazione dell’effettivo avanzamento in percentuale dei lavori rispetto al totale, (tab. art 3), da cui, detratta I'incidenza del
costo della sicurezza pari al 3,00%, alla somma applicato il ribasso d'asta percentuale offerto dall'impresa in sede di gara, (ribasso che
tiene conto del costo del personale, di ogni singolo concorrente, non soggetto a ribasso), alla somma aggiunta l'incidenza sicurezza, ne
consegue l'importo netto da liquidare .

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario, in sede di gara, s'intende offerto ed applicato a tutti i prezzi unitari in elenco,
detratta in percentuale la quota di incidenza dei costi della sicurezza.. | prezzi unitari ribassati, come sopra definiti, con aggiunta dei costi
della sicurezza, costituiscono i prezzi contrattuali.

Tutti i prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni
in corso d'opera, nei limiti in cui le stesse siano ammissibili.

Il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita della prestazione, per cui il
computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Prima della
formulazione dell'offerta, il concorrente ha I'obbligo di controllarne le voci e le quantita attraverso I'esame degli elaborati progettuali e
pertanto di formulare 'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantita che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta va inoltre
accompagnata, a pena di inammissibilita, dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e
quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo
gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

Art. 4

Requisiti per la qualificazione, individuazione delle categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

RIEPILOGO CATEGORIE
DESCRIZIONE CATEGORIA IMPORTO € %
Opere generali ingegneria naturalistica 0G13 244.066,93 72%
Opere generali parco avventura 0S24 94.653,67 28%
TOTALE (Euro) 338 720,60 [ 100,00%

Alla stazione appaltante spetta il giudizio discrezionale di valutare “la minima correlazione tecnica oggettiva fra lavori eseguiti e
da eseguire, necessaria per accertare la coerenza tecnica che da titolo per la partecipazione alla gara™ di cui all’art. 90 DPR 207/2010.

Ai sensi del Capo Il del D.P.R. 207/2010 e degli artt. 48, 89 e 105, del D.Lgs n°50 del 18 aprile 2 016, si precisa quanto segue:

Categoria OG13: Categoria prevalente.

1.
2. Categoria Os24: Categoria scorporabile.

Eventuale subappalto non pud superare la quota del 30 percento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o
forniture (comma 2 art 105 del D.Lgs. 50/2016)

E’ fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti dalla
stazione appaltante, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con
l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettono le fatture quietanzate del subappaltatore o del
cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari
La parte del corrispettivo dell’appalto riservato alla copertura degli oneri per il personale e gli oneri per I'ottemperanza ai piani di sicurezza,
che l'appaltatore dovra sostenere in osservanza della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed in generale, dalle norme in
materia di sicurezza fisica dei lavoratori, stimati dalla Stazione Appaltante in cui deve aggiungersi I'l.V.A. nella misura di legge, non sono
soggetti al ribasso d’'asta e verranno integralmente corrisposti all’Appaltatore. Il relativo importo sara liquidato in rate in occasione di ogni
Stato di Avanzamento Lavori. La singola rata verra calcolata proporzionalmente in base all'importo dei lavori contabilizzati nel relativo SAL.
L’Appaltatore formulera, pertanto I'offerta tenendo conto che il ribasso andra formulato soltanto con riguardo alla residua somma detratti i
costi del personale e della sicurezza.

Art. 5
Descrizione delle opere

Le opere che formano oggetto dell'appalto corrispondono per forma e dimensioni, oltre alle indicazioni contenute nel presente

Capitolato, a quelle risultanti dai documenti allegati al contratto e facenti parte integrante di quest’ultimo.

I lavori compresi nell'appalto riguardano il “recupero centro storico” Le opere comprendono tutte le lavorazioni necessarie alla corretta
esecuzione e realizzazione dell'intervento:

- preparazionedell'area;

- messa in sicurezza delcantiere;

- sviluppo delle fasi esecutive secondo le indicazioni della DirezioneLavori.

Le opere oggetto del presente appalto sono le seguenti:




Interventi

)

In sintesi i lavori riguardano Il progetto é teso alla tutela:

Sotto-intervento A.3.1) - Interventi finalizzati all'individuazione, selezione e valorizzazione di piante scelte, per il loro interesse
ecologico e sociale e monumentale.
Sono previsti i seguenti lavori:

realizzazione di staccionate in legno o di recinzione;

realizzazione o ripristino di sentieri di collegamento che consentano il raggiungimento degli alberi a partire dalla dalla
viabilita
esistente;

realizzazione e messa in posa di segnaletica specifica finalizzata ad una piu
facile localizzazione degli alberi da parte dei visitatori;

realizzazione e messain posa di cartellonistica esplicativa;

Azione B) Investimenti selvicolturali finalizzati alla mitigazione e adattamento ai
cambiamenti climatici.
Sottointervento B.2.1) Interventi a favore della mescolanza e della tenuta idrogeologica del soprassuolo attraverso:

piccoli interventi localizzati di sistemazione del terreno (formazione di segmenti di gradoni , lunette ecc.);

mterventi, puntuali e/o estensivi, di consolidamento superficiale delle aree degradate volti a favorire la ricostituzione dei
soprassuoli cioé la realizzazione delle necessarie opere per la regimazione delle acque nonché altre opere, a queste
connesse, volte a favorirne l'efficacia (sistemazione dei versanti tramite graticciate poste trasversalmente alla massima
pendenza e
realizzate con materiale vegetale vivo o morto; realizzazione negli impluvi o aree interessate da
erosione con formazione di incisioni, di brigliette per il contenimento dell’erosione di fondo, utilizzando materiale vegetale e
pietrame, di fossi di guardia e canalette ecc;

Azione C) Investimenti per la valorizzazione in termini di pubblica utilita delle
foreste e delle aree boschive.

Sottointervento C.1.4) interventi previsti:

- Realizzazione di piazzole di sosta con nhumero max 2 panchine e tavoli ;

- Realizzazione nr 3 aree picnic con numero max 10 panchine e tavoli;

- Realizzazione staccionate in legno;

- Bacheche illustrative in legno;

- Fornitura e posa in opera di piccole strutture ricreative in legno, quali giochi per bambini (nelle aree pic-nic).

Sottointervento C.1.5)
Realizzazione di parco avventura

Art. 6

Sicurezza cantieri (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. smaltimentoamianto);

Nell'esecuzione di tutte le opere e forniture oggetto dell'appalto devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in

materia di qualita, provenienza ed accettazione dei materiali, con particolare riferimento al rispetto della vigente normativa in materia
di prevenzione da amianto di cui al D.Lgs. 277/91 e s.m.i.,, nonché, anche per quanto concerne le modalitd di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, le
indicazionicontenuteorichiamatenelpresenteCapitolatoSpecialed'Appaltoeneglielaboratiallegatialcontrattoodaquestirichiamati.




Soggetti di riferimento:

Committente: Amministrazione Comunale di Ottati
Responsabile dei lavori Responsabile unico del Servizio geom. Sabato CUPO
Coordinatore in fase di progettazione Dotto for. Giuseppe Doddato

Coordinatore in fase di esecuzione:




CAPITOLO Il
DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7
Quadro generale di riferimento legislativo -
Norme e prescrizioni integranti il Capitolato.

Per l'attuazione dei lavori in oggetto e per quanto non disciplinato espressamente nel presente Capitolato si fa rinvio alle seguenti
disposizioni legislative:

L.R. 14/2002 e s.m.i. (L.R. 31.05.2002 “Disciplina organica dei lavori pubblici” con le modifiche introdotte dall’art. 13 della L.R.
30.04.2003 n. 12. F.V.G.)

Regolamento “Regionale” (Regolamento di attuazione previsto dalla legge regionale 14/2002 recante “Disciplina organica dei
lavori pubblici” approvato con D.P.G.R. 05.06.2003, n. 0165/Pres. F.V.G.).

Capitolato generale “Regionale” (Capitolato generale d’appalto per lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale di cui
all'art. 34 della legge regionale 14/2002 approvato con D.P.G.R 05.06.2003 n. 0166/Pres. F.V.G.).

L. n. 2248/1865 (Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F) (Per quanto applicabile) - con abrogazione dell’articolo 344 previsto
nel D.Lgs50/2016

Legge n. 55/90 (Legge 19.03.1990 n. 55, e s.m.i) (normativa Antimafia) (Per quanto applicabile)

D.Lgs. 09 APRILE 2008 N. 81 e s.m.i. (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro nella fattispecie nei cantieri temporanei o mobili)

D.P.R. n. 34/2000 (Decreto del Presidente della Repubblica 25.01.2000, n. 34 — Regolamento per l'istituzione di un sistema di
qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici.

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

(G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)

D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 relativo al “Regolamento di esecuzione ed attuazione dell'ex D.Lgs n. 163/2006. Relativamente agli
articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino alllemanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi
del d.Igs. n. 50 del 2016 (tutti gli altri articoli sono abrogati dal 19 aprile2016):

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per la quale il lavoro & stato
progettato e comungue quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo
luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di
carattere ordinario.

L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, & fatta tenendo conto
delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli
articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Per tutto quanto non espressamente regolato nel contratto d’appalto e nel presente Capitolato Speciale, si applicano le
disposizioni regionali e nazionali concernenti i lavori pubblici.

L'impresa dovra inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilita, alle Leggi, ai Regolamenti ed alle prescrizioni emanate
dalle competenti Autorita in materia di Lavori Pubblici, relativamente ai materiali da costruzione, alla sicurezza ed igiene del lavoro e simili.

Art. 8
Documenti che fanno parte del contratto.

Il presente Capitolato Speciale d’appalto costituisce parte integrante del contratto d’appalto, unitamente a quanto segue:

1 Il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici
2 Il Capitolato Speciale d’Appalto

Gli elaborati di progetto di seguito descritti:
2 - Relazionitecniche

- Tavole grafiche diprogetto

3 L’elenco dei prezzi unitari;

| piani di sicurezza previsti dall’art. 100 del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 — (attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nella fattispecie nei cantieri temporanei e mobili

Il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2106, D.P.R. 207/2010, e art 17 comma 1 lettera a, art 89
comma 1 lettera h, art. 96 comma 1 lettera g del D.Lgs 09 aprile 2008 n. 81

Il cronoprogramma

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- la Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quantoapplicabile;

- Il D.Lgs n. 50 del 18 aprile2016
Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Relativamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle
linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016 (tutti gli altri articoli sono abrogati dal 19 aprile 2016):

- Non fanno invece parte del contratto e sono estranei dai rapportinegoziali:

- il computo metrico e il computo metricoestimativo;

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorche inserite e integranti il presente capitolato
speciale;essehannoefficacialimitatamenteaifinidell’aggiudicazioneperladeterminazionedeirequisitisoggettividegliesecutori,
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ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori
contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui agli articoli 43 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’articolo
106 del D.Lgs 50/2016.-

- La Direzione dei Lavori si riserva di consegnare all'impresa, nel corso dei lavori e nell'ordine che riterra opportuno, disegni
supplementari delle opere daeseguire.

Art. 9
Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione di tutta la normativa applicabile alla materia di Lavori Pubblici che & parte integrante del contratto anche ove
non espressamente richiamata, nonché di completa accettazione di tutte le norme che regolano I'appalto, e del progetto per quanto attiene
alla sua perfetta esecuzione.

L"appaltatore, in apposito verbale sottoscritto con il responsabile unico del procedimento, da atto, senza riserva alcuna, di aver
effettuato uno studio approfondito del progetto, di aver verificato la disponibilita dei siti e lo stato dei luoghi, e di tutte le circostanze generali
e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato
i lavori realizzabili per il prezzo corrispondente all'offerta presentata. Inoltre attesta di aver verificato I'esistenza e reperibilitd sul mercato
dei materiali, in relazione ai tempi previsti per I'esecuzione dei lavori e di aver previsto soluzioni per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento
e/o residui dilavorazione.

Art. 10
Fallimento dell’appaltatore

1. Ai sensi dellart, 110 del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato
preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo
108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso
di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria
proceduradigara,risultantidallarelativagraduatoria,alfinedistipulareunnuovocontrattoperl'affidamentodelcompletamentodeilavori.

2. L'affidamentoavvieneallemedesimecondizionigiapropostedall'originarioaggiudicatarioinsedeinofferta.

3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero I'impresa ammessa al concordato con continuita aziendale,
su autorizzazione del giudice delegato, sentita 'ANAC,possono:

a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di
subappalto;

b) eseguireicontrattigiastipulatidallimpresafallitaoammessaalconcordatoconcontinuitaaziendale.

4. L'impresa ammessa al concordato con continuita aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa
ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del
regiodecreto16marzo1942,n. 267, puoeseguireicontrattigiastipulati,suautorizzazionedelgiudicedelegato,sentital' ANAC.

5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, pud subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi
contratti alla necessita che il curatore o limpresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere
generale, di capacita finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei
confronti dellimpresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie
all'esecuzione dell'appalto e a subentrare allimpresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del
contratto,nonsiaperqualsiasiragionepiuingradodidareregolareesecuzioneall'appaltooallaconcessione,neiseguenticasi:

a) se limpresa non é in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali;

b) sel'impresanonéinpossessodeirequisitiaggiuntivichel' ANACindividuaconappositelineeguida.

6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.
Qualora I'esecutore sia una associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano
applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’'art. 48 del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”".

Art. 11
Rappresentanza dell'impresa durante I'esecuzione dei lavori

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono
ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalita delle
persone autorizzate ariscuotere.

3. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4
del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione
appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene
mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nelcantiere.

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei
lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave
negligenza.L’appaltatoreéintuttiicasiresponsabiledeidannicausatidall'imperiziaodallanegligenzadi

detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere tempestivamente notificata
Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione
appaltante del nuovo atto dimandato.

Art. 12
Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e |'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti
tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione
di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati
graficidelprogettoesecutivoenelladescrizionedellesingolevociallegataallostessocapitolato.




Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e I'eventuale
sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
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CAPITOLO 1l
TERMINI E DISPOSIZIONI PER L’'ESECUZIONE E DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 13
Consegna dei Lavori

| lavori devono essere consegnati e iniziati entro i termini stabiliti dal D.Lgs 50/2016 e D.P.R. n. 207 del 05.10.2010; della consegna dei
lavori & redatto dal direttore dei lavori apposito verbale. E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’'urgenza, alla consegna dei
lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le
lavorazioni da iniziare immediatamente. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori,
il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio; i termini per I'esecuzione decorrono comungue dalla data della prima convocazione.
Decorso inutiimente il termine di anzidetto é facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione. Qualora sia
indetta una nuova procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario &€ escluso dalla partecipazione in quanto
inadempimento € considerato grave negligenzaaccertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di
inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; Qualora la Stazione
appaltante non provveda d'ufficio, I'appaltatore deve altresi trasmettere alla stessa il documento unico di regolarita contributiva in corso di
validita:

il o+in occasione del pagamento degli stati di avanzamenolavori;
il oeper il certificato di collaudo/regolareesecuzione;
il oequalora siano trascorsi pil di 180 giorni fra la stipula del contratto ed il primo stato di avanzamento lavori o fra due stati
dwvanzamento lavoriconsecutivi.
Art. 14
Verbale di consegna

Il verbale di consegna contiene dichiarazioni inerenti all’area su cui devono eseguirsi i lavori, secondo quanto previsto nel D.P.R.
207/2010 e D.Lgs. n. 50/2016, € redatto in doppio esemplare ed é firmato dal direttore dei lavori e dall'appaltatore. Un esemplare & inviato
al responsabile unico del procedimento che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questi lo richieda.

Sul verbale di consegna vanno formulate le eventuali riserve che I'appaltatore intende far valere qualora abbia riscontrato all'atto della
consegna differenze rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo.

Art. 15
Inizio dei lavori

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di
inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile.

Art. 16
Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori compresi nell'appalto, fatto salvo diverse offerte in fase di gara, & stabilito in giorni 180
(centoottanta) naturali, successivi e continui (comprese le ferie contrattuali) con decorrenza dalla data del verbale di consegna redatto ai
sensi del D.lgs. 50/2016

Ai sensi e nel rispetto dell'art. 40 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, i giorni di normale andamento stagionale sfavorevole partono dal primo
di dicembre compreso per un totale di giorni 60.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori compresi nell'appalto viene pertanto convenzionalmente stabilito:

a) in giorni 180 (centoottanta) qualora il periodo di esecuzione, in dipendenza della data della consegna, decorra completamente al di
fuori dell'intervallosuddetto;

b) nel caso in cui il periodo lavorativo ricomprenda interamente o in parte i giorni di andamento stagionale sfavorevole, tali giorni verranno
aggiunti al tempo utilecomplessivo.

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma che potra fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle
opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie
all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata previsto dall’art. 230
del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010,riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 17
Sospensioni e proroghe

In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in
via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell’appaltatore puo
ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito I'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che
determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei
contrattiD.lgs.50/2016.Nnessunindennizzospettaall’appaltatoreperlesospensionidicuialpresentearticolo.

Il verbale di sospensione deve contenere:

a) l'indicazione dello stato di avanzamento deilavori;

b) 'adeguata motivazione a cura della direzione deilavori;

c¢) I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di
consegna o alle circostanzesopravvenute.

Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla
sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal
ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

Se I'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle
riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del D.P.R. n. 207 del 2010.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata I'accettazione
tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le
cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
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Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., se il predetto verbale gli € stato
trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno
precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il
precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori
differito di un numero di giorni pari all'accertata durata dellasospensione.

Il verbale di ripresa dei lavori & controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso é efficace dalla data della sua redazione;
al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti
determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali & pari ad un numero di giorni
costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra I'ammontare dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori previsto nello
stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo19.

Art. 18
Sospensione illegittima

Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola
d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori pud disporre la sospensione
dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con lintervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di
sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori,
delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed
ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
llverbaleéinoltratoalresponsabiledelprocedimentoentrocinquegiornidalladatadellasuaredazione.

2. La sospensione puo, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di
finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un
quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando superino sei mesi complessivi, I'esecutore
pud chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto alla rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo & dovuto all'esecutore negli altri
casi.

3. La sospensione ¢ disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa
dell'esecuzione e indica il nuovo terminecontrattuale

4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che
impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'esecutore & tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si
provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle
sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni
inizialmente legittime, per le quali & sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non intervenga alla firma dei
verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita. Quando la sospensione supera il quarto del tempo
contrattuale complessivo il responsabile del procedimento da avviso all'’ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione I'ANAC irroga
unasanzioneamministrativaallastazioneappaltantediimportocompresotra50e200europergiornodiritardo.

5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo richiederne la proroga,
con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti
all'esecutore per l'eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il
responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel
termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei
verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, € comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale
procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna
indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e
qualunque sia il maggior tempoimpiegato.

6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi
1, 2 e 4, l'esecutore puo chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice
civile.

7. Ledisposizionidelpresentearticolosiapplicano,inquantocompatibili,aicontrattirelativiaservizieforniture.

Art. 19
Proroga

L’appaltatore, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini contrattuali, con domanda
motivata puo richiederne la proroga presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui
all'articolo 16.

Il direttore dei lavori verifica le circostanze che giustificano la richiesta e trasmette proprio parere al responsabile unico del
procedimento che deve dare risposta entro trenta giorni dal suo ricevimento.

In caso di accoglimento della domanda o di sua reiezione la stazione appaltante da sollecita comunicazione allimpresa via scritta
0 viapec..

Art. 20
Penali in caso di ritardo

Nessun ritardo sara ammesso nell'ultimazione delle opere da parte della Ditta appaltatrice per difficolta che essa dovesse incontrare nel
reperimento dei materiali. La penale pecuniaria € indicata nel contratto; in assenza di tale indicazione essa rimane stabilita pari allo 1,0 per
mille (Euro 1,00 ogni mille Euro), dell'importo contrattuale, al lordo degli oneri per la sicurezza e al netto dell'iva, per ogni giorno di ritardo
rispetto alla data stabilita per I'ultimazione dei lavori o alle scadenze fissate nel cronoprogramma.
Tutte le penali di cui al presente articolo sono applicate dal responsabile del procedimento nei tempi e nei modi indicati dal D.Lgs 50/2016.
L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10 per cento dellimporto
contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione I'articolo
23 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, in materia di risoluzione del contratto.
L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti
dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
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Art. 21
Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma

Si stabilisce sin d’'ora, in maniera perentoria, che nel programma dei lavori assoluta priorita verra data alla realizzazione delle
opere di ristrutturazione/ampliamento del corpo accessorio agli spogliatoi del campo di calcio di Colloredo di Prato i cui lavori dovranno
terminare entro la prima settimana del 5°mese prev isto in programma.

In base a quanto stabilito dall'art. 40 comma 10 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore
predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle
proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma esecutivo deve riportare per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché |'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; deve inoltre essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione
e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto
termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o
indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Qualora non venga consegnato il programma
esecutivo, nei termini di cui all'art. 40 comma 10 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, resta valido il cronoprogramma allegato al progetto
esecutivo quale riferimento per il corretto andamento dei lavori anche in merito all’applicazione delle penali di cui all'art. 108 del D.Lgs. n.
50 del 18 Aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
e successive modifiche ed integrazioni.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di
servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) perilcoordinamentoconleprestazionioleforniturediimpreseoaltreditteestraneealcontratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con
I'andamentodeilavori,purchénonimputabileadinadempimentioritardidellaStazionecommittente;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione,
competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati
soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque
modointeressatidailavoriintendendosi,inquesticasi,ricondottalafattispecieallaresponsabilitagestionaledellaStazioneAppaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché
collaudi parziali ospecifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs. n. 81 del 09
Aprile 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere,
eventualmente integrato edaggiornato.

| lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo;
tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Il cronoprogramma allegato & assolutamente indicativo della possibilita di svolgere le lavorazioni previste nel periodo
contrattuale. Prima dell'inizio effettivo dei lavori, ed in relazione alla data di consegna degli stessi, dovra essere concordato tra
I’Appaltatore e la Direzione Didattica, la D.L. ed il R.U.P. un programma esecutivo dettagliato che dovra assicurare, nei limiti del possibile,
losvolgimentodelleattivitascolastiche.L'impresadovraassoggettarsipuntualmentetaleprogramma,senzaalcunaeccezione.

Art. 22
Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il

relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per
I'approvvigionamento dell'energia elettrica edell'acqua;

b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in
materiasanitariaedisicurezza, ivicompresoilcoordinatoreperlasicurezzainfasediesecuzione,senominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle
struttureedegliimpianti,salvochesianoordinatidalladirezionedeilavorioespressamenteapprovatidaquesta;

d) iltemponecessarioperl'esecuzionediprovesuicampioni,disondaggi,analisiealtreproveassimi-labili;

e) il tempo necessario per lI'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto
e dal D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207;

f) leeventualicontroversietral'appaltatoreeifornitori,subappaltatori,affidatari,altriincaricati;

g) leeventualivertenzeacarattereaziendaletral’appaltatoreeilpropriopersonaledipendente.

Art. 23
Risoluzione del contratto

Ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D.Lgs 50/2016 , le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto
pubblicoduranteilperiododisuaefficacia,seunaopiudelleseguenticondizionisonosoddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs
50/2016

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016 sono state superate le soglie di cui
al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono
state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni
dicuiall'articolo106,commaZ2delCodicedegliappaltin.50/2016,sonostatesuperatelesogliedicuialmedesimocommaz2,lettere
a) eb);

c) l'aggiudicatario si é trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del D.Lgs
50/2016, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3 del D.Lgs 50/2016, per quanto riguarda le
concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero
ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1 del D.Lgs 50/2016,
secondo e terzoperiodo;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come
riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata
in giudicato per violazione del presentecodice.

2. Lestazioniappaltantidevonorisolvereuncontrattopubblicoduranteilperiododiefficaciadellostessoqualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazionimendaci;
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b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di
cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs50/2016.

3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle
obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del
procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il
cui importo pud essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un
termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e
valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione
appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risoltoil contratto.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, I'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle
previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine,
che, salvo i casi d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci giorni, entro i quali I'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il
termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l|'appaltatore, qualora I'inadempimento permanga, la stazione
appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento dellepenali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture
regolarmenteeseguiti,decurtatodeglioneriaggiuntividerivantidalloscioglimentodelcontratto.

6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con
preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti, I'inventario di
materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa inconsegna.

7. Qualora sia stato nominato, I'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento
tecnico e contabile con le modalita di cui al presente codice. Con il verbale & accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla
risoluzione del contratto e ammesso in contabilita e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; &
altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché
nelle eventuali perizie divariante.

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, I'onere da porre a
carico dell'appaltatore € determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la
stazioneappaltantenonsisiaavvalsadellafacoltaprevistadall'articolo110,commaldelD.Lgs50/2016.

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante I'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei
cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione
appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i
relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternati va all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari,
possessori 0 d'urgenza comungue denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro
e relative pertinenze, pud depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza
assicurativa con le modalita di cui all'articolo 93, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di
agire per il risarcimento deidanni.

Art. 24
Personale dell'lmpresa, disciplina nei cantieri

L'impresa dovra provvedere alla condotta effettiva dei lavori, con personale tecnico idoneo di provata capacita, ed adeguato
numericamente e qualitativamente, alle necessita ed in relazione agli obblighi assunti con il cronoprogramma e con la presentazione del
programma di esecuzione dei lavori.

L'impresa risponde dell'identita e dell'idoneita del personale addetto al cantiere, ivi compreso quello dipendente da eventuali ditte
subappaltatrici. L'ufficio di Direzione Lavori ha il diritto di ottenere l'allontanamento immediato dai cantieri stessi di qualunque addetto ai
lavori non regolarmente autorizzato.
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CAPITOLO IV
DISCIPLINAECONOMICA

Art. 25
Anticipazione

Ai sensi del D.Igs 50 del 18 aprile 2016 é’ consentita I'anticipazione del 20% del prezzo a favore delle imprese.

L’importo sara calcolato sul valore stimato dell’appalto e dovra essere versato in favore dell’appaltatore entro 15 giorni
dall'inizio dei lavori.

L’appaltatore dovra fornire una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del
tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori.

Art. 26
Premio di accelerazione

Non € previsto nessun premio di accelerazione.

Art. 27
Contabilita lavori

a. Lavori amisura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date dalle norme del capitolato
speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette
delle opere eseguite e rilevate in loco senza che I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che
modifichino le quantita realmente poste in opera. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non siano stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura € sempre compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta
sottolecondizionistabilitenelpresentecapitolatoesecondoitipiindicatieprevistinegliattiprogettuali

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari contrattuali.

b. Lavori ineconomia
Gli eventuali lavori in economia saranno contabilizzati secondo i prezzi unitari contrattuali per I'importo delle prestazioni e delle
somministrazioni fatte dall'impresa.

c. Oneri dellasicurezza
Gli oneri della sicurezza verranno integralmente corrisposti all’Appaltatore secondo le modalita previste dall’art. 3 del presente
Capitolato Speciale d’Appalto.

d. Disposizioni relative ai prezzi contrattuali
| prezzi contrattuali sono, in ogni caso, comprensivi di tutte le spese necessarie e delle seguenti prestazioni:

a) per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per forniture, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc. ed ogni prestazione occorrente per
consegnarli pronti all'impiego, a pié d'opera, in qualsiasi punto dellavoro

b) per gli operai: ogni spesa per fornire le maestranze di utensili. ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per
alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoronotturno

c) per i noli: ogni spesa per dare i macchinari e mezzi d'opera a pié di lavoro pronti all'uso, con gli accessori e quanto occorre per la loro
manutenzione ed il regolare funzionamento (lubrificanti, combustibili, energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc.), nonché I'opera dei
meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti per ilfunzionamento;

d) per i lavori a corpo: tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei
materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel presente capitolato, le spese generali, le spese di indennita di
passaggio attraverso proprieta private o di occupazioni di suolo pubblico eprivato.

Sono inoltre comprese le spese per opere provvisorie, nessuna esclusa, carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il
lavoro compiuto a regola d’arte

Per I'esecuzione dei lavori non previsti o per i quali non si abbiano corrispondenti prezzi nell'elenco, si procedera alla
determinazione di nuovi prezzi con le norme di cui al D.Lgs 50/2016 e D.P.R. n. 207/2010.

Art. 28
Tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, I'appaltatore assume I'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
alla succitata legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-
ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o I'amministrazione concedente. Tale disposizione vale
anche per eventuali subcontratti (subappaltatori, cottimisti, fornitori, lavoratori autonomi).

15



Art. 29
Pagamenti in acconto

| pagamenti avvengono per stati di avanzamento dei lavori, che verranno compilati dalla Direzione Lavori non appena sara maturato a
favore dell'Appaltatore un credito al netto del ribasso d'asta, delle trattenute di legge e di contratto, ivi incluso I'eventuale recupero degli
acconti gia corrisposti, pari a quanto stabilito in contratto; in assenza di tale indicazione rimane fissato un importo di Euro 80.000,00.
(diconsi Euro ottantamila).

| materiali approvvigionati in cantiere, ove destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto ed accettati dalla
Direzione Lavori, potranno venire compresi negli stati d’avanzamento ai sensi dell’art. 180 del D.P.R. 207 del 05.10.2010 nei limiti del 50%
del loro valore, valutato a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in
acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Dopo trenta giorni dall'inizio del periodo di andamento stagionale sfavorevole e dopo la fine lavori, la stazione appaltante puo disporre la
compilazione di uno stato di avanzamento qualunque sia I'ammontare della rata di acconto maturata.

Entro 45 giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, il responsabile del procedimento emette il certificato di
pagamento delle rate diacconto.

Nel caso di cui al paragrafo 4, i 45 giorni decorreranno dalla scadenza del novantesimo giorno di sospensione.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per
cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato con I'emissione del titolo di spesa a favore dell'’Appaltatore, che
dovra essere effettuata entro i successivi 30 giorni.

Non saranno ammesse in contabilita opere e forniture previste dal progetto, fin tanto che I'impresa non avra prodotto la documentazione
necessaria (ad es. marchiatura CE, certificazioni, omologazioni, dichiarazioni, asseverazioni, bolle, schede tecniche, ecc) ai fini della
accettazione delle stesse, dell’'ottenimento di collaudi, certificazioni, ecc (ad esempio C.P.l., collaudo ISPELS, ecc.) previsti dalla normativa
vigente e/o da prescrizioni contrattuali. Detta documentazione dovra essere completa ed accettata dal Direttore dei Lavori.

| pagamenti in acconto sono subordinati all’acquisizione da parte della Stazione Appaltante della Dichiarazione Unica di Regolarita
Contributiva (DURC) in corso di validita. Qualora dalle dichiarazioni risultino irregolarita dell'impresa, I'ente appaltante provvede
direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa.

In occasione dei pagamenti in acconto, analogamente alle procedure e presupposti previsti per I'impresa principale, la Stazione Appaltante
provvedera ad acquisire il D.U.R.C. relativo alle imprese subappaltatrici.

La Stazione Appaltante provvedera a acquisire il D.U.R.C. dell'Impresa appaltatrice e subappaltatrici; il ritardo nel ricevimento del D.U.R.C.
non sara motivo per avanzare richieste di interessi o di indennizzi a qualunque titolo da parte dell’Appaltatore. E’ facolta dell’Appaltatore
produrre il DURC in corso di validita contestualmente all’emissione del Certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del
Procedimento.

L'Appaltatore & altresi tenuto a trasmettere per ogni stato d’avanzamento e per ciascuna lavorazione affidata in subappalto una
dichiarazione in merito ai pagamenti effettuati al subappaltatore, ovvero la dichiarazione che a termini del contratto di subappalto nessun
pagamento € dovuto. Dette dichiarazioni dovranno essere controfirmate per conferma anche dal subappaltatore.

Si richiama che ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, € fatto obbligo all'affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore
o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanziaeffettuate.

Art. 30
Pagamenti a saldo

La rata di saldo, unitamente alle ritenute a garanzia dell’osservanza delle norme in materia previdenziale e di qualsiasi altro credito
eventualmente spettante all'impresa per I'esecuzione dei lavori € pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di
regolare esecuzione..

| pagamenti a saldo sono subordinati all'acquisizione della dichiarazione di regolarita contributiva e retributiva come indicato all’articolo
precedente.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo & subordinato all’acquisizione da parte della Stazione Appaltante del Documento Unico di
Regolarita Contributiva (DURC) dell'impresa appaltatrice, compresi gli eventuali subappaltatori ed imprese mandanti. Qualora dalle
dichiarazioni risultino irregolarita dell'impresa, I'ente appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli
importi ancora spettanti all'impresa.

La Stazione Appaltante provvedera a acquisire il D.U.R.C. dell'Impresa appaltatrice e subappaltatrici; il ritardo nel ricevimento del D.U.R.C.
non sara motivo per avanzare richieste di interessi o di indennizzi a qualunque titolo da parte dell’Appaltatore. E’ facolta dell’Appaltatore
produrre il DURC in corso di validita contestualmente all’emissione del Certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del
Procedimento.

Il pagamento a saldo & in ogni caso subordinato alla trasmissione di copia di tutte le fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al
subappaltatore. La lettera di trasmissione delle fatture quietanzate, controfirmata dal subappaltatore, dovra riportare I'importo complessivo
del pagamento eseguito per il lavoro in subappalto. S'intende che in caso di ritardo nella trasmissione di dette fatture i termini per il
pagamento della rata di saldo restano sospesi.

Il pagamento della rata di saldo, viene disposto previa garanzia fideiussoria per un importo pari alla rata stessa maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e I'assunzione del carattere di
definitivita del medesimo ai sensi dell'articolo 102, del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016. Tale garanzia sara svincolata dopo due anni dal
collaudo.

Art. 31
Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per I'emissione del certificato
di pagamento ai sensi dell'articolo 143 del D.P.R. 207 del 05.10.2010 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione
appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli
interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora
nella misura stabilita dell’art. 133 comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e dall'art. 144 del D.P.R. 207 del 05.10.2010.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore
dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli
interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora
nella misura stabilita dell’art. 133 comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 144 del
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D.P.R. 207 del 05.10.2010. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in

acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul
pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

Il saggio degli interessi di mora previsto ai commi precedenti & comprensivo del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del
codice civile. In riferimento ai commi 1,2,3,4 di cui al presente articolo ed in quanto applicabile si invoca il D.Lgs 9novembre 2012 n. 192.

Art. 32
Ritardi nel pagamento delle rate di saldo

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 23 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, per
causa imputabile allAmministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

Qualora il ritardo nelle emissioni del certificato o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, sulle
stesse somme sono dovuti gli interessi di mora, comespecificati.

Il saggio degli interessi di mora previsto ai commi precedenti & comprensivo del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del
codice civile.

In riferimento ai commi 1,2,3 di cui al presente articolo ed in quanto applicabile si invoca il D.Lgs 9 novembre 2012 n. 192.

Art. 33
Revisione prezzi, adeguamento prezzi

Ex art. 133 del D.Lgs 163/2006 abrogato dal 19.04.2016 dall’art. 217 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016

Art. 34
Modifica di contratti durante il periodo di efficacia

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validitd devono essere autorizzate dal RUP con le modalita previste
dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. | contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere
modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casiseguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e
inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche
nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove
definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i
contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui
all'articolo 23, comma 7 del D.Lgs 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in
misura pari alla meta. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n.208;

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto
iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei
settoriordinari:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilitd o interoperabilita tra apparecchiature,
servizi 0 impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appaltoiniziale;

2) comportiperl'amministrazioneaggiudicatriceol'enteaggiudicatorenotevolidisguidiounaconsistenteduplicazionedeicosti;

¢) ovesianosoddisfattetutteleseguenticondizioni,fattosalvoquantoprevistopergliappaltineisettoriordinaridalcomma?:

1) la necessita di modifica & determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per I'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente
aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette
circostanze pud rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorita od enti
preposti alla tutela di interessirilevanti;

2) la madifica non altera la natura generale delcontratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato I'appalto a causa di una delle
seguenticircostanze:

1) unaclausoladirevisioneinequivocabileinconformitaalledisposizionidicuiallaletteraa);

2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni,
fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente,
purchéciononimplichialtremodifichesostanzialialcontrattoenonsiafinalizzatoadeluderel'applicazionedelpresentecodice;

3) nel caso in cui 'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei
suoisubappaltatori;

e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di
importi per consentire lemodifiche.

2. Ferma restando la responsabilita dei progettisti esterni, i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma
1, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua
utilizzazione, senza necessita di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica € al di sotto di entrambi i
seguentivalori:

a) le soglie fissate all'articolo 35 del D.Lgs50/2016;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per
cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non pud alterare la
natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di piu modifiche successive, il valore & accertato sulla base del valore
complessivo netto delle successivemodifiche.

3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato ¢ il valore di riferimento quando il contratto
prevede una clausola diindicizzazione.

4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia € considerata sostanziale ai sensi del comma
1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1
e 2, una modifica € considerata sostanziale se una o piu delle seguenti condizioni sonosoddisfatte:

a) la madifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito I'ammissione di
candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o I'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero
attirato ulteriori partecipanti alla procedura diaggiudicazione;

b) la modifica cambia I'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel
contrattoiniziale;

c) la modifica estende notevolmente I'ambito di applicazione delcontratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato
I'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, letterad).

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e
¢), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegatoXIV,
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parte |, lettera E, ed & pubblicato conformemente all'articolo 72 del D.Lgs 50/2016 per i settori ordinari e all'articolo 130 del D.Lgs 50/2016
per i settori speciali.

6. Una nuova procedura d'appalto in conformita al presente codice é richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico di un
accordo quadro durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e2.

7. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), per i settori ordinari il contratto pud essere modificato se I'eventuale aumento di prezzo non
eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di piu modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna
modifica. Talimodifichesuccessivenonsonointeseadaggirareilpresentecodice.

8. La stazione appaltante comunica allANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, entro trenta giorni dal
loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione I'Autorita irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di
importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L'Autorita pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente I'elenco
delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, 'amministrazione o I'ente aggiudicatore, I'aggiudicatario, il progettista, il
valore dellamodifica.

9. | titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni
della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e I'esecuzione di lavori, I'appaltatore
rispondedeiritardiedeglionericonseguentiallanecessitadiintrodurrevariantiincorsod'operaacausadicarenzedelprogettoesecutivo.

10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata
od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici
prestabilitierisultantidaprovascritta,laviolazionedelleregoledidiligenzanellapredisposizionedeglielaboratiprogettuali.

11. La durata del contratto puo essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se e prevista nel bando e nei
documenti di gara una opzione di proroga. La proroga € limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per lindividuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente & tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel
contrattoaglistessiprezzi,pattiecondizioniopiufavorevoliperlastazioneappaltante.

12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dellimporto del contratto, pud imporre all'appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto
originario.Intalcasol'appaltatorenonpuofarvalereildirittoallarisoluzionedelcontratto.

13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti
devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione,
sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da
notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto
stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti
che devono venire a maturazione. In ogni caso I'amministrazione cui € stata notificata la cessione pud opporre al cessionario tutte le
eccezioniopponibilialcedenteinbasealcontrattorelativoalavori,servizi,forniture,progettazione,conquestostipulato.

14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del Codice degli appalti n. 50/2016, tramite le
sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di
competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il
dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture strategiche, sono trasmesse
dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del
procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui I'ANAC accerti l'llegittimita della
variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213 del D.Lgs 50/2016. In caso di inadempimento agli obblighi
di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo
213, comma 12 del D.Lgs50/2016.

Art. 35
Ultimazione dei Lavori

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale
procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio e rilascia il relativo certificato.

Il certificato di ultimazione pud prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il
completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del Direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’'uso e
sulla funzionalitd dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di
redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

L'ultimazione dei lavori potra essere accertata anche in maniera frazionata mediante certificati di ultimazione e cioé relativamente
a quella parte di opere comprese nell'appalto che vengano progressivamente completate.

Il termine utile contrattuale di ultimazione si intendera pero rispettato quando, entro la data prescritta, siano state completate tutte
le opere comprese nell'appalto.

La mancata ultimazione delle opere comporta la messa in mora dell'impresa e I'addebito della penale.
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CAPITOLO V
CAUZIONI E GARANZIE

Art. 36
Garanzia per la partecipazione alla procedura

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs.50/2016, l'offerta & corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari
al 2 percento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di
rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso
connesso, la stazione appaltante pud motivatamente ridurre I'importo della cauzione sino all'l per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per
cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, I'importo della garanzia e fissato nel bando o
nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di
imprese,lagaranziafideiussoriadeveriguardaretutteleimpresedelraggruppamentomedesimo.

2. La cauzione puo essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso
del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell'amministrazioneaggiudicatrice.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore pud essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative
che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svol gono in via esclusiva o prevalente attivita di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria
assicurativa.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazioneappaltante.

5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito
possono richiedere una garanzia con termine di validita maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e
possono altresi prescrivere che l'offerta sia corredata dallimpegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione
appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenutal'aggiudicazione.

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una
condottaconnotatadadoloocolpagrave,edésvincolataautomaticamentealmomentodellasottoscrizionedelcontrattomedesimo.

7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, € ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEl EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000,
la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o
forniture, I'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo
periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in
possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, I'importo della
garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli
operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto
del contratto stesso, del marchio di qualita ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, I'importo della garanzia e del
suo eventuale rinnovo é ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi
della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire
delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta
nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, I'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto del
30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalita o
della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 di certificazione social accountability 8000, o di
certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di
certificazione UNI CEIl EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEl 11352 riguardante la certificazione di
operativita in qualita di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in
possessodellacertificazionelSO27001riguardanteilsistemadigestionedellasicurezzadelleinformazioni.

8. L'offerta € altresi corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la
garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agliarticoli 103 e 105 (ctius: art. 104) del
D.Lgs 50/2016 qualora l'offerente risultasseaffidatario.

9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro
confronti, allo svincolo della garanzia di cui al commal, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni
dall'aggiudicazione,anchequandononsiaancorascadutoilterminediefficaciadellagaranzia.

10. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di
sicurezzaecoordinamentoeaicompitidisupportoalleattivitadelresponsabileunicodelprocedimento.

Art. 37
Garanzie definitive

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, deve costituire una garanzia,
denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del
D.Lgs 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione € indicata negli atti e documenti a base di affidamento di
lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, I'importo della
garanzia € indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla
conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia
da costituire & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per
cento, l'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione é prestata a garanzia
dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilita del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante pud richiedere al soggetto aggiudicatario la
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a
valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste
dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs 50/2016 per la garanziaprovvisoria;

2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per I'eventuale
maggiorespesasostenutaperilcompletamentodeilavorinelcasodirisoluzionedelcontrattodispostaindannodell'esecutoreehannoil

19



diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza
e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le
stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione,assicurazione,assistenzaesicurezzafisicadeilavoratoriaddettiall'esecuzionedell'appalto.

3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della
cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica I'appalto o la concessione al
concorrente che segue nellagraduatoria.

4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore pud essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93,
comma 3 del D.Lgs 50/2016 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché |'operativita della garanzia medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazioneappaltante.

5. La garanzia di cui al comma 1 € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
dell'80 per cento delliniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comungue fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e
servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o
delladocumentazioneanalogacostituisceinadempimentodelgaranteneiconfrontidell'impresaperlagualelagaranziaéprestata.

6. Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra
la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformita nel caso di appalti di servizi o forniture e I'assunzione del
carattere di definitivita deimedesimi..

7. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concertoconilMinistrodelleinfrastruttureedeitrasportiepreviamenteconcordatoconlebancheeleassicurazioniolororappresentanze.

8. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato
irrevocabile, dallamandatariainnomeepercontodituttiiconcorrentifermarestandolaresponsabilitasolidaletraleimprese.

9. E' facolta dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici
di comprovata solidita nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per I'uso speciale cui sono destinati, debbano essere
acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione
'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere
adeguatamentemotivatoedésubordinatoadunmiglioramentodelprezzodiaggiudicazione.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia & prestata dall'impresa mandataria in nome e per
conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi dell'articolo 48 del Codice dei contratti.

Art. 38
Riduzione delle garanzie

Ai sensi del comma 7 art. 93, del Codice dei contratti, D.Lgs. 50/2016, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, &
ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEl EN 45000 e della serie UNI CEIl EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualitd conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, I'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto
del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
Nei contratti relativi a servizi o forniture, I'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo € ridotto del 20 percento, anche cumulabile
con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano
almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita ecologica dell'lUnione europea
(Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti
relativi a lavori, servizi o forniture, I'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto del 15 per cento per gli operatori economici
che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di
prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, |'operatore economico segnala, in
sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture,
I'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti,
perglioperatorieconomiciinpossessodelratingdilegalitaodellaattestazionedelmodelloorganizzativo,aisensideldecretolegislativo
n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute
dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN I1SO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o
UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operativita in qualitd di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi
energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle
informazioni.

In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui
al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in
possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all'articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63,
comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010 o da separata certificazione ai sensi del comma 1.

In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma
1 pud essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione
dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non é tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualita in quanto assuntrice di
lavori per i quali é sufficiente I'attestazione SOA in classifica Il.

Art. 39
Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

Ai sensi del comma 7 dell'articolo 103, del Codice dei contratti, D.Lgs.50/2016 I'esecutore dei lavori € obbligato a costituire e
consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i
danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento € stabilito I'importo
della somma da assicurare che, di norma, corrisponde allimporto del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari
circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante
contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale & pari al cinque per cento della
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somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre
dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comungue decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un
periodo di garanzia, la polizza assicurativa & sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi
all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento
delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della
stazioneappaltante.

Ai sensi del comma 9 art. 93, del Codice dei contratti, D.Lgs. 50/2016, le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo
approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Ai sensi del comma 10 art. 93, del Codice dei contratti, D.Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie
fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

Ai sensi del comma 11 art. 93, del Codice dei contratti, D.Lgs. 50/2016. é facolta dell'amministrazione in casi specifici non
richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidita nonché per le forniture di beni che per la
loro natura, o per I'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o
di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione I'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero
dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed € subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
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CAPO VI
DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 40
Variazione dei lavori

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile
giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori
eseguiti in pil o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, del D.P.R. n. 207 del 2010 e
dall'articolo 106 del Codice dei contratti D.Lgs.50/2016.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza
preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa
sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione
lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su
quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi & accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali
richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio,
che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) dellimporto delle categorie di lavoro dell'appalto, come
individuate nella tabella di cui all'articolo 3, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze
derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non
puo superare il 5% (cinque per cento) dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione
dell’opera al netto del 50 per cento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione.

Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le
modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti
in sede di variante, causati dalla differenza tra i costi di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b), vigenti al momento dell’esecuzione dei
predetti lavori in economia e i costi previsti dal contratto o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessita del preventivo
accertamento della disponibilita delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prima
dell'avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, 'adeguamento
del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti
adempimenti di cui all'articolo 44, nonché I'adeguamento dei piani operativi di cui all’articolo 45.

Nei casi, alle condizioni e con le modalita di legge, I'appaltatore, durante il corso dei lavori puo proporre al direttore dei lavori
eventuali variazioni migliorative ai sensi del precedente comma 5. Qualora tali variazioni siano accolte dal direttore dei lavori, il relativo
risparmio di spesa costituisce economia a favore della Stazione appaltante.

Art. 41
Varianti per errori od omissioni progettuali

Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendono necessarie varianti che
possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il
quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara
alla quale & invitato I'appaltatoreoriginario.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori
non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contrattooriginario.

| titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od
omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione
delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 54, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibile.

Art. 42
Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante |'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai
sensi dell’articolo 3.

Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1 non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede
alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale diconcordamento,
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CAPITOLO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DISICUREZZA

Art. 43
Norme di sicurezza generali

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene
del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza eigiene.

L’appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per
quanto attiene la gestione del cantiere.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del
rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente
articolo.

Art. 44
Piano di sicurezza e di coordinamento

Il piano di sicurezza e di coordinamento € il documento complementare al progetto esecutivo che prevede l'ipotesi di
organizzazione delle lavorazioni atta a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, come previsto dal D.Lgs. n.
50/2016

Per cantieri di entita e tipologia previsti dal D.lg. n. 81/2008 e s.m.i. 'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e
senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a
disposizione da parte della Stazione appaltante; lo stesso pud presentare al coordinatore per I'esecuzione dei lavori, prima dell'inizio
dei lavori ovvero in corso d'opera, eventuali proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di
coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli
infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

L’eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni non pud in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei
prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Per cantieri non rientranti tra le fattispecie del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. & fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro
trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei
lavoratori. Tale piano € messo a disposizione delle autoritd competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

Nell'ipotesi in cui dopo I'affidamento dei lavori ad un’unica impresa I'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata ad una
0 piu imprese I'appaltatore € tenuto inoltre a predisporre negli stessi termini il Piano di sicurezza di cui al d:lgs. N. 81/2008, curando il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano da lui presentato; € inoltre obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o
eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza. Nel
caso di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe allimpresa mandataria o designata quale
capogruppo.

Art. 45
Modifiche ed integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o0 piu proposte motivate di
modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento nei seguenti casi:
per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base
della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri
lavoratori o a rilievi da parte degli organi divigilanza;
per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel
piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi divigilanza.

L’appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente con atto
motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del
coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di
altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
nei casi di cui al comma 1, lettera a, le proposte si intendonoaccolte;
nei casi di cui al commal, lettera b, le proposte si intendonorigettate.
nei casi di cui al comma 1, lettera a, I'eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni non pu0 in alcun modo giustificare
variazionioadeguamentideiprezzipattuiti,némaggiorazionidialcungeneredelcorrispettivo.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni comporti maggiori
oneri a carico dellimpresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 46
Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al
direttore dei lavori 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, con
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Per i cantieri di entitd e tipologia previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. il piano operativo di sicurezza costituisce piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

Per cantieri non rientranti nella fattispecie di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. il piano operativo di sicurezza costituisce piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza

Art. 47
Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE
del Consiglio, del 24 giugno 1992 e alla relativa normativa nazionale di recepimento.

23



L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti
descritti agli articoli del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i

| piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora

dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi del comma 17, art 105 del D.Lgs. 50/2016, i piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono
messi a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario € tenuto a curare il
coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto
obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell'esecuzione dei lavori.
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CAPITOLO VI
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 48
Subappalto

1. | soggetti affidatari dei contratti di cui al Codice degli appalti n. 50/2016 eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le
forniture compresi nel contratto. Il contratto non puo essere ceduto a pena di nullita. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del
degli articoli 105 e 174 del D.Lgs50/2016.

2. Il subappalto & il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto
del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita del contratto di appalto ovunque
espletate che richiedono I'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, I'eventuale subappalto non pud superare la
quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Gli appalti di lavori non costituiscono comunque
subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della
manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione
appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il
nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla
stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresi fatto obbligo di acquisire nuova
autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati
i requisiti di cui al comma?.

3. Leseguenticategoriedifornitureoservizi,perlelorospecificita,nonsiconfiguranocomeattivitaaffidateinsubappalto:

a) l'affidamentodiattivitaspecifichealavoratoriautonomi,perlequalioccorreeffettuarecomunicazioneallastazioneappaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodottiinformatici;

4. | soggetti affidatari dei contratti di cui al Codice degli appalti D.Lgs n. 50/2016 possono affidare in subappalto le opere o i
lavori,iservizioleforniturecompresinelcontratto, previaautorizzazionedellastazioneappaltantepurché:

a) tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata
la categoria o le categorie per le quali & ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria
appartengano, sonosubappaltabili;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che
intendono subappaltare o concedere incottimo;

c) ilconcorrentedimostril'assenzaincapoaisubappaltatorideimotividiesclusionedicuiall'articolo80delD.Lgs50/2016

5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11 del D.Lgs 50/2016 e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma,
I'eventualesubappaltononpuodsuperareiltrentapercentodell'importodelleopereenonpuodessere,senzaragioniobiettive,suddiviso.

6. E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o
superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con
cui si indice la gara prevedono tale obbligo. Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante pud prevedere ulteriori casi in cui € obbligatoria
I'indicazione della terna anche sotto le soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs50/2016

7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo
inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
I'affidatario trasmette altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal
presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai
subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016.1 contratto di subappalto, corredato della documentazione
tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente |'ambito operativo del
subappalto sia in termini prestazionali cheeconomici.

8. Il contraente principale & responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario € responsabile
in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n.276. Nelleipotesidicuialcommal3, letterea)ec),l'appaltatoreéliberatodallaresponsabilitasolidaledicuialprimoperiodo.

9. L'affidatario € tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale
e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresi, responsabile in solido dell'osservanza
delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui
al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce
d'ufficioildocumentounicodiregolaritacontributivaincorsodivaliditarelativoall'affidatarioeatuttiisubappaltatori.

10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva
risultantedaldocumentounicodiregolaritacontributiva,siapplicanoledisposizionidicuiall'articolo30,commi5e6delD.Lgs50/2016.

11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le
richiesteedellecontestazionialladirezioneprovincialedellavoroperinecessariaccertamenti.

12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la
sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs50/2016.

13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni
o lavori, limporto dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite neiseguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresao piccola impresa;

b) in caso inadempimento da partedell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto loconsente;

14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con
ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario
corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza
alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore
dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario & solidalmente responsabile con il
subappaltatoredegliadempimenti,dapartediquestoultimo,degliobblighidisicurezzaprevistidallanormativavigente.

15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici.

16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita contributiva e
comprensivo della verifica della congruita della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruita, per i
lavori edili & verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo
nazionale comparativamente piu rappresentative per I'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori
non edili é verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivoapplicato.

17. | piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorita competenti
prepostealleverificheispettivedicontrollodeicantieri.L'affidatarioétenutoacurareilcoordinamentodituttisubappaltatorioperantinel
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cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di
cantiere é responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa
la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del
subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento
temporaneo, societa o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla
relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dellimporto delle prestazioni
affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della
meta.

19. L'esecuzionedelleprestazioniaffidateinsubappaltononpuoformareoggettodiulterioresubappalto.

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle societa anche consortili,
quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in
partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresi agli affidamenti
con proceduranegoziata.

21. E' fatta salva la facolta per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei
rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento
comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento di retto deisubappaltatori.

22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e
all'articolo 84, comma 4, lettera d) del D.Lgs 50/2016, all'paltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di
quanto eseguito attraverso il subappalto. | subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni
oggetto di appalto realmenteeseguite.

1. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 30 del D.Lgs 50/2016, alle concessioni in materia di subappalto si applica
I'articolo 174 del Codice degli appalti n.50/2016.

2. Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non
si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate;
se il concessionario ha costituito una societa di progetto, in conformita all'articolo 184 del D.Lgs 50/2016, non si considerano terzi i soci,
alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184del D.Lgs 50/2016. In sede di offerta gli operatori economici, che non siano
microimprese, piccole e medie imprese, per le concessioni di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di cui
all'articolo35,commal,letteraa),indicanounaternadinominatividisub-appaltatorineiseguenticasi:

a) concessionedilavori,serviziefornitureperiqualinonsianecessariaunaparticolarespecializzazione;

b) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali risulti possibile reperire sul mercato una terna di nominativi di
subappaltatoridaindicare,attesol'elevatonumerodioperatorichesvolgonodetteprestazioni.

3. L'offerente ha l'obbligo di dimostrare, nei casi di cui al comma 2, I'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di
esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato I'esistenza di motivi di
esclusione di cui all'articolo 80del D.Lgs50/2016.

4. Nel caso di concessioni di lavori e di servizi da fornire presso l'impianto sotto la supervisione della stazione appaltante
successivamente all'aggiudicazione della concessione e al piu tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa, il concessionario indica alla
stazione appaltante dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al
momento della richiesta. |l concessionario in ogni caso comunica alla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa
durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi.
Tale disposizione non si applica aifornitori.

5. Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Il concessionario & obbligato
solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dellimpresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi
previsti dalla legislazionevigente.

6. L'esecuzionedelleprestazioniaffidateinsubappaltononpuoformareoggettodiulterioresubappalto.

7. Qualora la natura del contratto lo consenta, € fatto obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei
subappaltatori, sempre, in caso di microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o in
caso di richiesta del subappaltatore. Il pagamento diretto € comunque subordinato alla verifica della regolarita contributiva e retributiva dei
dipendentidelsubappaltatore.Incasodipagamentodirettoilconcessionarioéliberatodall'obbligazionesolidaledicuialcommas.

8. Siapplicano,altresi,ledisposizioniprevistedaicommil0,11el7dell’articolo105delD.Lgs50/2016.

Art. 49
Responsabilita in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle opere oggetto di
subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate
da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

I direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n.
81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei
contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456
del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando
le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertitodallalegge28giugno1995, n.246(ammendafinoaunterzodell'importodell’appalto, arrestodaseimesiadunanno).

Ai sensi degli articoli 105 e 174, del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 47 del presente Capitolato speciale & considerato
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a
100.000 euro e se lincidenza del costo della manodopera e del personale € superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di
subappalto. | sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi
ultimi.

Ai sensi degli articoli 105 e 174, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente Capitolato speciale non &
consideratosubappaltol'affidamentodiattivitaspecifichediservizialavoratoriautonomi,purchétaliattivitanoncostituiscanolavori.

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto si applicano
le norme vigenti in materia di tessera diriconoscimento.

26



Art. 50
Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
I'appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a
proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con
I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in
relazione alle
somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento
lavori o allo stato di avanzamento forniture. In deroga a quanto previsto al primo periodo, quando il subappaltatore o il subcontraente & una
micro, piccola o media impresa, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista I'importo
dei lavori da loro eseguiti. In caso di pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti, 'appaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione
appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione
cheindichilapartedeilavorieseguitidaisubappaltatoriodaicottimisti,specificandoirelativimportielapropostamotivatadipagamento.

Ai sensi degli articoli 105 e 174 del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

a) all'acquisizione del DURC delsubappaltatore;

b) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita deipagamenti;

c) alle limitazioni relative ai contratti collettivi, (in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
ancheincorsod'opera, utilizzandolesommetrattenutesuipagamentidelleratediaccontoedisaldo)

e disposizioni sulla manodopera e Documento Unico di Regolarita contributiva. ( in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei
confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di
adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai
predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e disaldo)

Se I'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma
2, la Stazione appaltante sospende I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che I'appaltatore non adempie a quanto previsto.

La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
a) I'importodeglieventualioneriperlasicurezzadaliquidarealsubappaltatoreaisensidell’articolo47,comma4,letterab);
b) 'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato A al D.P.R. n. 207 del 2010, al fine della verifica della compatibilita con le
lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione
lavori di cui all'allegato B al predettoD.P.R.

Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto
2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore
principale
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a)

b)

c)

d)

a)
b)

<)
d)
f)
9)

h)
D)

CAPITOLO IX
CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO

Art. 51
Controversie

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, 'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto
allimporto contrattuale in misura superiore al 10 per cento di questultimo, il responsabile del procedimento acquisisce
immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito I'appaltatore, formula alla
Stazione appaltante, entro 90 giorni dall'apposizione dell’'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione
appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario &
sottoscritto dall’appaltatore.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell'accordo bonario cui al precedente comma, sono decise dall’Autorita Giudiziaria competente del Tribunale di Salerno ,
restando esclusa la competenza arbitrale.

L’autorita Giudiziaria competente, nel decidere la controversia, decide anche in ordine all'entita e all'imputazione alle parti
delle spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

La procedura di cui ai commi precedenti & esperibile anche qualora le variazioni all'importo contrattuale siano inferiori al 10 per
cento nonché per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche
quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui al comma 1
sono dimezzati.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa 0 contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60
giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall’emissione
del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di
eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Ai sensi dell’art.208 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione
dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed
esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altririmedi alternativi.

2. Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100.000,00 euro, ovvero 200.000 euro in caso di
lavori pubblici, & acquisito il parere in via legale dell’Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un
legaleinternoallastruttura,oveesistente,secondoilrispettivoordinamento,qualorasitrattidiamministrazionisubcentrali.

3. La proposta di transazione pud essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il
responsabile unico delprocedimento.

4. La transazione ha forma scritta a pena dinullita.

Art. 52
Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L’appaltatore € tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente
entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto
nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso,
in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono ilavori;

i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dellimpresa stessa e da ogni altra sua
qualificazionegiuridica;

€ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei
confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il
subappalto non sia stato autorizzato non esime |'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
appaltante;

€ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro
ambito tutelato dalle leggispeciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante
medesima comunica all'appaltatore I'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto,
se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le
somme cosi accantonate a garanzia del’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme
accantonatenoneeffettuatosinoaquandononsiastatoaccertatochegliobblighipredettisonostatiintegralmenteadempiuti.

Art. 53
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15
giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
frode nell'esecuzione deilavori;
inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto
delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti daglistessi provvedimenti;
manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione deilavori;
inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del
personale;
sospensionedeilavoriomancataripresadeglistessidapartedell’appaltatoresenzagiustificatomotivo;
rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal
contratto;
subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il
subappalto;
non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopodell’'opera;
nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo n.81/2008 o ai piani di
sicurezza di cui agli articoli 45 e 46 del capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal
responsabile del procedimento o dal coordinatore per lasicurezza.
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a)

b)

Il contratto € altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento
olairrogazionedimisuresanzionatorieocautelaricheinibisconolacapacitadicontrattareconlapubblicaamministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione
appaltante e fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale
indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei
lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di
consistenza dei lavori, allinventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di
esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione
dellaStazioneappaltanteperl’eventualeriutilizzoealladeterminazionedelrelativocosto.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di falimento dell'appaltatore, i rapporti
economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel
seguente modo:
ponendo a base d'asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla
differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per
perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei
lavori eseguiti dall’appaltatore inadempientemedesimo;
ponendo a carico dell'appaltatoreinadempiente:

1) leventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento
deilavoriel'importonettodeglistessirisultantedall’aggiudicazioneeffettuatainorigineall’appaltatoreinadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente
effettuata con importo a base d’asta opportunamentemaggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di
pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il
finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contrattooriginario.

Il contratto é altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori 0o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o
in parte, la realizzazione dell’'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dal D.P.R. n. 207/2010 e D.Lgs. n. 50/2016, si rendano
necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato
di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non
esegquiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
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CAPITOLO X
DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 54
Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla
richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede
all'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e
difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal
direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i
ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e
indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente
dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei
commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini
previsti dal capitolato speciale.

Art. 55
Termini per I'accertamento della regolare esecuzione

Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio;
esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente
approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. |l certificato di regolare esecuzione
deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la
piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato
speciale o nel contratto.

Art. 56
Presain consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo
I'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore
non puod opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni
che potrebbero essere arrecati alle operestesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del
direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua
assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori,
I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed é altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente
capitolatospeciale.
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CAPITOLO XI
NORME FINALI

Art. 57
Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre agli obblighi previsti dal Capitolato Generale d’Appalto D.M. n. 145 del 19.04.2000 ed a quelli elencati nel presente Capitolato
Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:

1) la formazione del cantiere attrezzato in relazione al tipo ed all'entita delle opere appaltate, per consentire un'accurata esecuzione delle
stesse, comprese tutte le spese inerenti al suo impianto ed esercizio, quali spese di allacciamento, tasse, occupazioni, danni, recinzioni
ecc.;

2) la predisposizione e manutenzione dei cartelli di cantiere e del cartello dei lavori, predisposti nelle forme e testo di cui alla circolare
M.LL.PP. 01 Giugno 1990 n. 1729/UL e successive eventuali modifiche edintegrazioni;

3) l'onere per 'occupazione temporanea di tutti i terreni necessari all’apertura del cantiere per la realizzazione delle opere previste in
progetto, edalsuomantenimentofinoallafinedeilavori,nonchéilripristinofinaledelleareeoccupate.

4) lasorveglianzadiurnaenotturnadelCantiereedituttimaterialicompresiquellidellaStazioneappaltante;

5) l'apprestamento entro il cantiere, o la manutenzione del locale o dei locali destinati ad uso Ufficio per la Direzione Lavori, arredati,
riscaldatiedilluminatiinmanieraefficiente,dotatidiallacciamentotelefonicoediestintore;

6) lacostruzionediunidoneoedificioconserviziigienicielocaliconacquacorrenteadusodeglioperai;

7) la fornitura di acqua potabile per glistessi;

8) la pulizia anche quotidiana dei locali in riparazione, degli spazi aperti e delle vie di transito, compreso lo sgombero dei materiali lasciati
da altreDitte;

9) limpresa ha I'obbligo di preparare a sue spese i campioni dei vari materiali impiegati e delle loro lavorazioni e sottoporli all'approvazione
della Direzione dei Lavori alla quale spettera in maniera esclusiva di giudicare se essi corrispondono alle prescrizioni. Detti campioni,
debitamentecontrassegnati,resterannodepositatinegliufficidellaDirezioneLavoriqualiterminediconfrontoediriferimento;

10) lI'esecuzione presso gli Istituti autorizzati di tutte le prove che saranno richieste sui materiali impiegati e da impiegarsi in relazione alle
norme che governano l'accettazione degli stessi. Quando necessario tali campioni saranno custoditi nei locali della Direzione Lavori con
sigilliafirmadelDirettoreLavoriedell'lmpresa,quellidainviareaiLaboratoriperleprovedovrannoaltresiessere

conservati con le precauzioni di cui alle prescrizioni regolamentari;

11) I'esecuzione delle prove idrauliche come indicato dal D.M.LL.PP. del 12/12/1985 (Norme tecniche per le tubazioni.), dalla Circ. Min.
LL.PP. 20marzo1986n.27291—(Istruzionirelativeallanormativaperletubazioni)edalpresenteCapitolatoSpecialeparteseconda;

12) prima della posa dei materiali per i quali € richiesta una definita resistenza e/o reazione al fuoco, dovra essere fornita la relativa
Certificazione e/o Omologazione e copia della bolla di fornitura del materiale, a posa avvenuta dovra essere rilasciata una dichiarazione
che attesta la corretta posa in opera del materiale, in conformitd a quanto specificato nella Certificazione e/o Omologazione che
accompagna ilmateriale;

13) la salvaguardia delle tubazioni dell'acqua e del metano, dei cavi elettrici e telefonici esistenti nel sottosuolo e la rimessa in pristino stato
alla quota finale della strada di tutti i chiusini, saracinesche, idranti, ecc. preesistenti e riguardanti i servizi esistenti, secondo le indicazioni
degli Entiinteressati.

14) L'obbligo di effettuare immediata denuncia alla "Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici Archeologici e Storici del F.V.G." di
Udine inclusa comunicazione alla Stazione Appaltante, nel caso di scoperta fortuita nella zona dei lavori di cose immobili e mobili di
interessestorico-artisticoarcheologicoecioaisensidell'art.48dellaLegge1089/39edaisensidell'art. 87delD.Lgs.29

Ottobre 1999 n. 490.

15) E' vietato eseguire lavori in prossimita di linee elettriche aeree a distanza minore di cinque metri dalla costruzione o dai ponteggi a
meno che, previa segnalazione all'esercente delle linee elettriche, I'Appaltatore non provveda ad installare un‘adeguata protezione atta ad
evitareaccidentalicontattiOpericolosiavvicinamentiaiconduttoridellelineeelettrichestesse(art.11D.P.R.7gennaio1956n°164).

16) La manutenzione ordinaria di tutte le opere sino al collaudo, pur effettuandosi sulla sede stradale il normale traffico e transito. La
manutenzione sara eseguita con la diligenza occorrente affinché la superficie stradale sia priva di abrasioni ed avvallamenti. L'Appaltatore
e tenuto ad eseguire gli eventuali lavori a totali sue cure e spese, senza alcun compenso, qualungue sia I'ammontare dei lavori e la causa
degli eventuali danni (usura del traffico, gelo, neve, intemperie, ecc.). In tali lavori sono inclusi anche quelli di asportazione del ghiaietto
sdrucciolevole formatosi sulla superficie dei reinterri degli scavi, nonché la depolverizzazione con cloruro di calcio e le innaffiature frequenti
dei piani stradali polverosi del cantiere, se in presenza di traffico. La manutenzione sopraddetta comprende anche I'obbligo dello sgombero
neve, se a giudizio dell' Appaltatore, esse abbiano a danneggiare il manto bitumato e qualora I' Appaltatore stesso ritenga insufficiente e
pericolosa l'azione esercitata dai fendineve (di proprieta della Stazione Appaltante), di accumulo della neve ai cigli della strada. Il
mantenimento di tutte le sedi stradali interessate dai lavori; la Direzione Lavori potra anche ordinare il ripristino delle pavimentazioni
immediatamente dopo il reinterro degli scavi rimanendo comunque a carico dell'Appaltatore la manutenzione ed il risanamento di eventuali
cedimenti intendendosi gia compreso il predetto onere nellimporto dei lavori. Rimane comunque chiarito che la Stazione Appaltante &
sollevatadaogniresponsabilitaneiriguardideidanniarrecatidalgeloedallenevisullasedebitumata.

17) I'obbligo di dare comunicazione scritta dell’inizio lavori al Ministero Delle Comunicazioni - Ispettorato Territoriale sez. 2° - Interferenze
Elettriche e di contattare il succitato Ispettorato onde concordare tempi e modalita delle eventuali verifiche tecniche sugli incroci e
parallelismi tra i cavi telefonici e gli altri servizi tecnologici, ogni onere relativo alle verifiche ed ai saggi sara a carico dell'lmpresa. Nei punti
di interferenza fra cavi di telecomunicazione ed impianti elettrici (P.l. ed Enel) e/o metallici si dovranno rispettare le norme riassunte negli
allegati grafici di progetto e le indicazioni dell'Ispettorato. L'impresa, ad opere ultimate, deve sottoscrivere la prescritta “Dichiarazione di
esecuzione nel rispetto delle norme” (allegato B), che verra trasmessa al Ministero Delle Comunicazioni - Ispettorato Territoriale sez. 2° -
Interferenze Elettriche, al fine di ottenere il nulla ostaall’esercizio;

18) le spese per la fornitura di fotografie delle opere, nelle varie fasi esecutive, nel numero e nel modoindicato di volta in volta dalla
DirezioneLavori.

19) I'appaltatoreétenutoallapresentazione,allaconservazioneincantiereedall’aggiornamentodellaseguentedocumentazione:

- copia denuncia delll.N.A.l.L. (ex I.S.P.E.S.L.) (per prima verifica collaudo) o al PMP dell’ ASS (per verifica periodica annuale) per gli
apparecchidisollevamentomateriali(gru,argani,ecc.conportatasuperioreai200Kg.);

- copia della dichiarazione di conformita, rilasciata dall'installatore (D.P.R. 462/2001), dellimpianto elettrico e (eventualmente) di protezione
contro le scariche atmosferiche, inviato all'l.N.A.l.L. (ex I.S.P.E.S.L.) e ASL/ARPA entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto
stesso. Dovra inoltre conservare a disposizione delle autoritd competenti apposito registro delle verifiche periodiche effettuate sugli
impianti;

- certificatidiconformitaalD.M.37/2008(rilasciatidalleditteesecutriciacidoabilitate)degliimpiantidicantiere;

- schede tossicologiche dei materialimpiegati;

- comunicazioni trasmesse agli enti erogatori o concessionari di servizi (ENEL, ACQUEDOTTO E FOGNA, GAS TELEFONO, AZIENDA
TRASPORTI,FERROVIAecc.)perdefinirelemodalitadiesecuzionedilavoricheinterferiscanoconitracciatiditaliservizi;

- libretti degli apparecchi disollevamento;

- eventualedocumentodiapprovazioneradiocomandodellagrudapartedell'l.N.A.l.L.(ex|.S.P.E.S.L.)ecopiadenunciainstallazione;

- copia dell'autorizzazione ministeriale del ponteggio metallico, nonché il progetto del ponteggio se ha un’altezza superiore di 20 m., a firma
di un professionistaabilitato;
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- documentazione di lavoro ex. T.U. 1124/65 (libro matricola e paga o documenti ad essi equipollenti) art. 90 comma 9 punto b) delD.Lgs.
n. 81 del 09 Aprile 2008;

- registro infortuni, salvo deroghe per cantieri di brevedurata;

- registro delle visite mediche obbligatorie (se si svolgono lavorazioni in Sorveglianze Sanitarie ex art. 41 del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile
2008) e delle vaccinazioniantitetaniche;

- ricevute consegne avvenutaDPI;

20) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti Leggi e Regolamenti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul
lavoro, la disoccupazione involontaria, I'invalidita e vecchiaia, la tubercolosi, nonché di tutte le altre disposizioni vigenti in materia o che
potranno essere emanate in corso d'appalto. Nel rispetto della circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1643 del 22 giugno 1967 in caso
di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante 0 a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima
comunica all'appaltatore I'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono
in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate
a garanzia dellladempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non é effettuato
sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazione e sospensioni dei
pagamenti di cui sopra non saranno corrisposti interessi a qualsiasititolo;

21) la fornitura di tutti i mezzi (macchine operatrici, materiali, strumentazioni per calcolo e misura) ed il personale necessario alle
operazioni di consegna, tracciamento, rilievo, misurazione, prove di campagna e di laboratorio, prove di carico, verifica e collaudo lavori.
Sonoinparticolareacaricodell’appaltatoreirilievisullostatodeiterreni, deicorsid’acquadellestradeedegliedifici;

22) la generazione e la verifica sia delle posizioni che delle quote dei caposaldi ed il loro mantenimento fino alla fine dei lavori, nonché
l'individuazionedinuoveposizioniasceltadell’ Appaltatoree/odellaDirezioneLavori.

23) prima di dare inizio ai lavori, I'’Appaltatore € tenuto ad accertare presso gli utenti del suolo e sottosuolo pubblico ed eventualmente
privato, I'esistenza di cavi sotterranei o di condutture. In caso affermativo I'’Appaltatore dovra comunicare per iscritto agli Enti proprietari di
dette opere la data di inizio dei lavori, chiedendo tutti quegli elementi necessari a consentire I'esecuzione dei lavori con le cautele
opportune per evitare danni ai manufatti esistenti. Il maggiore onere al quale I’Appaltatore dovra sottostare per I'esecuzione delle opere in
dette condizioni si intende compensato con i prezzi di appalto. Qualora nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni a cavi
ocondotte,

I’Appaltatore dovra provvedere a darne immediato avviso agli enti interessati ed alla D.L.. Rimane fissato che nei confronti dei proprietari
delle opere danneggiate I'unico responsabile € I'’Appaltatore, rimanendo del tutto estranea la questo anche se presenti propri incaricati in
luogo;

24) la manutenzione delle opere e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilita, sino al collaudo, salvo il caso di riconsegna
anticipata che verra regolamentato con le clausole del verbalerelativo;

25) 1l libero e gratuito accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di esecuzione, alle persone
facenti parte di altre imprese alle quali siano stati affidati lavori o forniture per conto diretto della Stazione Appaltante; nonché a richiesta
dellaD.L.I'usoparzialedapartedisuddetteimpreseopersone,delleopereprovvisionaliesistentiepertuttoiltempo

occorrente all'esecuzione delle opere;

26) I'onere per la consegna dei calcoli strutturali alla Direzione Provinciale dei S.S.T.T. ed ogni altro atto inerente alle disposizioni della
Legge n°1086 del 05.11.1971 e della Legge Regional e n°27 del09.05.88.

27) Il ripristino dei termini di confine verso le proprieta diterzi;

28) lI'oneredellosgomberoedellapuliziadelcantiereentroilterminecheverrastabilitodallaDirezioneLavori;

29) tutte le spese contrattuali, tasse ed imposte inerenti e conseguenti all'appalto, ad eccezione dell'eventuale I.V.A che & a carico
dellAmministrazione;

30) la comunicazione all’'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissi stabiliti dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego
della mano d’'opera, pena le sanzioni diLegge;

31) l'osservanza delle disposizioni vigentisull'assunzione obbligatoria degli invalidi;

32) l'osservanza degli obblighi di cui agli artt. 105 e 174 del D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni, in particolare come
stabilito dal Regolamento 10.01.1991 della P.C.M. Resta inoltre a carico dell'Appaltatore il rispetto delle norme suddette, anche da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel caso in cui il contratto non disciplini l'ipotesi del
subappalto. Il fatto che il subappalto possa venire autorizzato dall'Ente Appaltante, non esime I'lmpresa dalla suddetta responsabilita e cio
senza pregiudizio degli altri diritti della Stazioneappaltante;

33) l'onere per il costante controllo e la verifica che il personale impiegato in cantiere dalle varie imprese subappaltatrici autorizzate sia
regolarmente assunto da queste ultime, in caso contrario non potra essere ammesso incantiere;

34) l'adozione di tutti i provvedimenti, le cautele ed i mezzi, gli impianti, gli strumenti e le dotazioni necessarie per garantire la vita e
l'incolumita degli operai e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati richiamando in particolare quanto stabilito nelle
"Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni" di cui al D.P.R. 07.01.1956 n. 164 e successivi decreti. A quanto
sopra |'Appaltatore dovra attenersi facendo altresi osservare tutte le norme medesime e ne sara responsabile per contratto a tutti gli effetti
civili e penali sollevando I'Amministrazione ed il personale addetto alla Direzione e sorveglianza dei lavori da ogni e qualsiasi
responsabilita;

35) I''mpresa € inoltre responsabile della sicurezza del transito sia diurno che notturno nei tratti interessati dai lavori per cui dovra
ottemperare a tutte le prescrizioni del Codice della Strada (D.P.R. 495 del 16 Dicembre 1992) e predisporre tutto quanto stabilito quali
segnalazioni regolamentari diurne e notturne, sia di cantiere che remote; cartelli, dispositivi di illuminazione sempre efficienti, arresti
alternati del traffico, movieri, tutti i segnali occorrenti compresi quelli relativi alla presenza di scavi, depositi, macchinari, veicoli, deviazioni,
sbarramenti, ecc.. Per quanto sopra |'Appaltatore & in obbligo di stipulare all'inizio dei lavori, un‘apposita polizza di assicurazione per la
responsabilita civile per i danni alle persone od alle cose che potessero essere provocati dall'’Appaltatore o dai suoi dipendenti o dai mezzi
d'opera, compresi veicoli e macchinari. Ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto sull'Appaltatore restando
I'’Amministrazione appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza, sollevati da qualsiasi responsabilita civile e
penali alriguardo;

36) E' fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere sui lavori un assistente tecnico di gradimento della Direzione Lavori e
dellAmministrazione, ben pratico del mestiere ed in particolare di lavori del genere di quelli appaltati, capace di eseguire tracciati e rilievi
con la scorta del progetto, degli schizzi e delle indicazioni che verranno fornite dalla Direzione Lavori, nonché di tenere la contabilita per
conto dell'Appaltatore, in contraddittorio con gli assistenti designati dell'’Amministrazione Appaltante o dalla Direzione Lavori stessa. Tale
assistente dovra eseguire il lavoro fino alla sua completa ultimazione, e non potra venire sostituito se non previo benestare della Direzione
Lavori e dellAmministrazione, comunque, con altra persona di gradimento della stessa. Il Direttore dei Lavori avra facolta di ordinare
l'allontanamento dal cantiere degli agenti, dei capi cantiere, degli assistenti e delle maestranze in genere per insubordinazione, incapacita
0 negligenza grave con effetto immediato. L'appaltatore rimane in tutti i casi responsabile dei danni causati dalle maestranze succitate,
anche dopo l'allontanamento delle stesse dal cantiere. L'assistente suddetto dovra essere obbligatoriamente dotato di apparecchio
telefonico mobile per garantirne la reperibilita durantetutto I'orario di lavoro;
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Art. 58
Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell’'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso I'obbligo della tenuta del
registrodicaricoescaricodeirifiuti,indipendentementedalnumerodeidipendentiedallatipologiadeirifiutiprodotti.

2. E’ altresi a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i
casi in cui terre e rocce dascavo:

a) sianoconsideraterifiutispecialiaisensidell’articolo184deldecretolegislativon.152del2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n.
152del2006ediquantoulteriormentedispostodall’articolo20,commal0-sexies dellalegge19gennaio2009, n. 2.

3. Sonoinfineacaricoecuradell’appaltatoregliadempimentichedovesseroessereimpostidanormesopravvenute.

Art. 59
Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

L’appaltatore & obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
a) illibrogiornaleapaginepreviamentenumeratenelqualesonoregistrate,acuradell’appaltatore:

- tutte le circostanze che possono interessare I'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di
avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all’appaltatore e ad
altreditte,

- le disposizioni e osservazioni del direttore deilavori,

- le annotazioni e contro deduzioni dell'impresaappaltatrice,

- le sospensioni, riprese e proroghe deilavori;

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle
opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura
dell'appaltatore, & periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere,
ciascunadellepartideveprestarsiallemisurazioniincontraddittorioconl’altraparte;

c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del
direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a
contabilita e dunqueretribuite.

L'appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, cosi come

consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e

confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e

comunque a semplice richiesta della direzione lavori, I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni

inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori:

1) un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita, 0 non piu ispezionabili o non piu
verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati
riproducibiliagevolmente, recainmodoautomaticoenonmodificabileladatael’oranellequalisonostatefattelerelativeriprese.

2) As-builtfinaledegliimpiantirilevazioneincendi,idricoantincendio,elettrico,gasecentraletermica.

Art. 60
Custodia del cantiere

E a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche
se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da
parte della Stazione appaltante.

Art. 61
Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm.
100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'l giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque
sulla base di quanto indicato nella allegata tabella “C”, curandone i necessari aggiornamenti periodici. Il cartello di cantiere dovra
contenere la dicitura “Opera finanziata con contributo Regionale di cui alla L.R. n° .......... e mutuo dell a Cassa Deposito depositi e prestiti
con i fondi del risparmio postale pos. ....... n°....... " . 0 altro indicato dal’Amm.ne Comunale.-

Dovra inoltre essere riportato nel cartello di cui sopra il logo del Comune di Cividale del Friuli

Art. 62
Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spesecontrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli
impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni
diconferimentoadiscaricaecc.)direttamenteoindirettamenteconnessiallagestionedelcantiereeall’esecuzionedeilavori;
d) lespese,leimposte,idirittidisegreteriaeletasserelativialperfezionamentoeallaregistrazionedelcontratto.
Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla
data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle
forniture oggetto dell'appalto.
Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'.V.A. & regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel
presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
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PARTE SECONDA

MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI
LAVORO QUALITA’ DEI MATERIALI E DEI
COMPONENTI
NORME PER LA MISURAZIONE

Art. 63
Modo di esecuzione di ogni categoria di
lavoro Norme generali

Per norma generale, nell'esecuzione dei lavori, I'Appaltatore dovra attenersi alle migliori regole dell'arte, nonché alle prescrizioni che qui
di seguito vengono specificate per le principali categorie di lavori.

Per tutte quelle categorie di lavori per le quali non si trovino nel presente Capitolato Speciale d'Appalto prescritte speciali norme,
I'Appaltatore dovra seguire i migliori procedimenti tecnici, attenendosi agli ordini che verranno impartiti dalla Direzione Lavori all'atto
esecutivo.

Tutti i materiali, i componenti e gli impianti dovranno essere conformi a leggi, sistemi di unificazione, ordinanze e regolamenti emanati
dalle Autorita competenti, e dovranno essere posti in opera e/o dati funzionanti come raccomandato dal produttore (seguono specifiche
tecniche modalita di esecuzione).

Qualora alcune lavorazioni non fossero di seguito specificate, I'Appaltatore dovra seguire i migliori procedimenti tecnici per la loro
realizzazione a regola d'arte, le norme UNI di riferimento, attenendosi altresi agli ordini che verranno impartiti dalla Direzione Lavori in
fase esecutiva.

MODO DI
ESECUZIONE SCAVI

IN GENERE

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e la
relazione geologica e geotecnica di cui al D. M. 11/03/1988 integrato dalle istruzioni applicative di cui alla Circolare Min. LL.PP. del
09/01/1996 n°218/24/3, nonché secondo le particola ri prescrizioni che saranno fornite all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori.
Nell'esecuzione degli scavi in genere, I'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando,
oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi obbligato a provvedere, a suo carico e spese alla
rimozione delle materie franate.

L'Appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non
abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o ritenute adatte (a giudizio insindacabile della Direzione Lavori) ad altro
impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che I'Appaltatore
dovra provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere depositate presso la
destinazione indicata dalla Stazione Appaltante previo assenso della Direzione Lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni
caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque
scorrenti in superficie.

La Direzione Lavori potra fare asportare, a spese dell'’Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.
Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applica il disposto del Capitolato generale, approvato con D.P.R. 16/07/1962 n° 1063,
Articolo 40, 3 comma.

OPERE E STRUTTURE DI MURATURA

Malte per murature.

L'acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti e le caratteristiche tecniche di cui agli Articoli precedenti.
L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte & consentito, purché ogni fornitura sia accompagnata da una dichiarazione del
fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantita dei leganti e degli eventuali additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli
appresso indicati, il fornitore dovra certificare, con prove ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa.

Le modalita per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nel D. M. 13/09/1993.

| tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume; malte di diverse proporzioni nella composizione,
confezionate anche con additivi e preventivamente sperimentate, possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate, qualora la loro
resistenza media a compressione risulti non inferiore ai valori di cui al D. M. 20/11/1987 n°103.

Murature in genere: criteri generali per I'esecuzione.

Nelle costruzioni delle murature in genere verra curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle volte, delle piattabande e degli archi e
verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per:

- ricevere le chiavi ed i capichiavi delle volte; gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T; le testate delle travi (di legno, di ferro); le
pietredataglioequantoaltrononvengamessoinoperadurantelaformazionedellemurature;

- il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufe e camini, scarico dell'acqua usata, immondizie,

- il passaggio delle condutture elettriche, delle linee telefoniche e diilluminazione;

- le imposte delle volte e degliarchi;

- zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali, ecc...

Cio, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature giaeseguite.

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento sia con le murature
esistenti, sia fra le parti diesse.

| mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in appositi bagnaroli e mai per
semplice aspersione.

Essi dovranno essere posti in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno posati sopra un
abbondante strato di malta e premuti sopra di esso, in modo che la malta rifluisca intorno e riempia tutte le connessure.

La larghezza dei giunti non dovra essere maggiore di 8 mm, né minore di 5 mm.

| giunti non verranno rabboccati durante la costruzione, per dare maggiore presa all'intonaco od alla stuccatura col ferro.

Le malte da impiegarsi per la esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio per evitare che i giunti fra i mattoni risultino
superiori al limite di tolleranza fissato.

Le murature di rivestimento saranno eseguite a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente collegate con la parte interna.

Se la muratura dovesse essere eseqguita con paramento a vista (cortina) si dovra avere cura di scegliere, per le facce esterne, i mattoni di
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migliore cottura, meglio formati e di colore piu uniforme, disponendoli con perfetta regolarita e ricorrenza nelle connessure orizzontali,
alternando con precisione i giunti verticali.

In questo genere di paramento, i giunti non dovranno avere la larghezza maggiore di 5 mm e, previa loro raschiatura e pulitura, dovranno
essere profilati con malta idraulica o di cemento, diligentemente compressi e lisciati con apposito ferro, senza sbavatura.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano sempre disposti in direzione normale
alla curva dell'intradosso e la larghezza dei giunti non dovra mai eccedere 5 mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso.
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All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo, dovranno essere lasciate opportune ammorsature in relazione al materiale
impiegato.

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, devono essere sospesi nei periodi di gelo, durante i quali la temperatura
si mantiene, per molte ore, al disotto di zero gradicentigradi.

Quando il gelo si verifichi per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del
giorno, purché, all'interruzione del lavoro, vengano adottati opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.

Le impostature per le volte, gli archi, ecc... devono essere lasciate nelle murature sia con gli addentellati d'uso, sia col costruire I'origine
delle volte e degli archi a shalzo mediante le debite sagome, secondo quanto verra prescritto dalla Direzione Lavori.

La Direzione Lavori stessa potra ordinare che sulle aperture di vani e di porte e finestre siano collocati degli architravi (cemento armato,
acciaio) con dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro ed al sovraccarico.

Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra, sara eseguito un opportuno strato (impermeabile, drenante, ecc...)
che impedisca la risalita dell'acqua per capillarita.

Murature portanti: tipologie e caratteristiche tecniche.

Si dovra fare riferimento alle norme del D.M. 20/11/1987 n°103 e relativa Circolare Min.LL.PP. 04/01/1 989 n°30787.

In particolare, vanno tenute presenti le prescrizioni che seguono.

a) Muratura costituita da elementi resistentiartificiali.

La muratura é costituita da elementi resistenti aventi generalmente forma parallelepipeda, posti in opera in strati regolari di spessore
costante e legati tra di loro tramite malta.

Gli elementi resistenti possono essere di:

- laterizionormale;

- laterizio alleggerito inpasta;

- calcestruzzonormale;

- calcestruzzoalleggerito.

Gli elementi resistenti artificiali possono essere dotati di fori in direzione normale al piano di posa (elementi a foratura verticale) oppure in
direzione parallela (elementi a foratura orizzontale).

b) Muratura costituita da elementi resistentinaturali.

La muratura € costituita da elementi di pietra legati tra di loro tramite malta.

Le pietre, da ricavarsi in genere per abbattimento di rocce, devono essere non friabili o sfaldabili e resistenti al gelo, nel caso di murature
esposte direttamente agli agenti atmosferici e non devono contenere in misura sensibile sostanze solubili o residui organici.

Le pietre devono presentarsi ripulite del cappellaccio e delle parti alterate o facilmente rimovibili; devono possedere sufficiente resistenza,
sia allo stato asciutto che bagnato, e buona adesivita alle malte.

In particolare, gli elementi devono possedere i requisiti minimi di resistenza determinabili secondo le modalita descritte del citato D..M.
20/11/1987 n°103.

L'impiego di elementi provenienti da murature esistenti & subordinato al soddisfacimento dei requisiti sopra elencati ed al ripristino della
freschezza delle superfici a mezzo di pulitura e lavaggio delle superfici stesse.

Le murature formate da elementi resistenti naturali si distinguono nei seguenti tipi:

1) muraturadipietranonsquadrata:compostaconpietramedicavagrossolanamentelavorato,postoinoperainstratipressochéregolari;

2) muratura listata: costituita come la muratura in pietra non squadrata, ma intercalata da fasce di conglomerato semplice o armato, oppure
da ricorsi orizzontali costituiti da almeno due filari in laterizio pieno, posti ad interasse non superiore a 1,6 m ed estesi a tutta la lunghezza
ed a tutto lo spessore delmuro;

3) muratura di pietra squadrata: composta con pietre di geometria pressoché parallelepipeda posta in opera in strati regolari.

Muratura portante: particolaricostruttivi.

L'edificio a uno o piu piani a muratura portante deve essere concepito come una struttura tridimensionale, costituita da singoli sistemi
resistenti collegati tra di loro e con le fondazioni e disposti in modo da resistere alle sollecitazioni verticali ed orizzontali.

A tal fine si deve considerare quanto segue:

a) Collegamenti.

| tre sistemi di elementi piani sopraddetti devono essere opportunamente collegati tra loro. Tutti i muri saranno collegati al livello dei solai
mediante cordoli e, tra di loro, mediante ammorsamenti lungo le intersezioni verticali.

Inoltre essi saranno collegati da opportuni incatenamenti al livello dei solai. Nella direzione di tessitura dei solai, la funzione di
collegamento potra essere espletata dai solai stessi, purché ancorati allamuratura.

Il collegamento tra la fondazione e la struttura in elevazione sara di norma realizzato mediante cordolo di calcestruzzo armato disposto alla
base di tutte le murature verticali esistenti, di spessore pari a quello della muratura di fondazione e di altezza non inferiore alla meta di tale
spessore.

b) Cordoli.

In corrispondenza dei solai di piano e di copertura i cordoli si realizzeranno generalmente in cemento armato, con larghezza pari ad
almeno 2/3 della muratura sottostante e comunque non inferiore a 12 cm, e con altezza almeno pari a quella del solaio e comunque non
inferiore alla meta dello spessore delmuro.

Per i primi tre orizzontamenti, a partire dall'alto, I'armatura minima dei cordoli sara di almeno 6 cm2, con diametro non inferiore a 12 mm.
In ogni piano sottostante gli ultimi tre, tale armatura minima sara aumentata di 2 cm2 per ogni piano.

La stessa armatura dovra essere prevista nel cordolo di base interposto tra la fondazione e la struttura in elevazione.

In ogni caso, le predette armature non dovranno risultare inferiori allo 0,6% dell'area del cordolo.

Le staffe devono essere costituite da tondi di diametro non inferiore a 6 mm posti a distanza non superiore a 30 cm.

Per edifici con piu di 6 piani, entro e fuori terra, I'armatura dei cordoli sara costituita da tondi con diametro non inferiore a 14 mm e staffe
con diametro non inferiore a 8 mm.

Negli incroci a "L", le barre dovranno ancorarsi nel cordolo ortogonale per almeno 40 diametri; lo squadro delle barre dovra sempre
abbracciare l'intero spessore del cordolo.

¢) Incatenamenti orizzontaliinterni.

Gli incatenamenti orizzontali interni, aventi lo scopo di collegare i muri paralleli della scatola muraria ai livelli dei solai, devono essere
realizzati per mezzo di armature metalliche.

Tali incatenamenti dovranno avere le estremita efficacemente ancorate ai cordoli.

Nella direzione di tessitura del solaio, possono essere omessi gli incatenamenti quando il collegamento € assicurato dal solaio stesso.

In direzione ortogonale al senso di tessitura del solaio, gli incatenamenti orizzontali saranno obbligatori per solai con luce superiore ai 4,5
m esarannocostituitidaarmatureconunasezionetotalepari adcm2perognicampodisolaio.

d) Spessori minimi deimuri.

Lo spessore dei muri non puo essere inferiore ai seguenti valori:

a) muratura in elementi resistenti artificiali pieni: 12cm;

b) muratura in elementi resistenti artificiali semipieni: 20cm;

¢) muratura in elementi resistenti artificiali forati: 25cm;

d) muratura di pietra squadrata: 24cm;

e) muratura listata: 30cm;

f) muratura di pietra non squadrata: 50 cm.

Paramenti per le murature dipietrame.
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Per le facce a vista delle murature di pietrame, secondo gli ordini della Direzione Lavori, potra essere prescritta I'esecuzione delle seguenti
lavorazioni speciali:

a) con pietra rasa e teste scoperte (ad operaincerta);

b) a mosaicogrezzo;

c) con pietra squadrata a corsi pressochéregolari;

d) con pietra squadrata a corsiregolari.

a) Nel paramento con "pietra rasa e teste scoperte” (ad opera incerta), il pietrame dovra essere scelto diligentemente fra il migliore e la sua
faccia a vista dovra essere ridotta col martello a superficie approssimativamente piana; le pareti esterne dei muri dovranno risultare bene
allineate e non presentare rientranze o sporgenze maggiori di 25mm.

b) Nel paramento a "mosaico grezzo", la faccia a vista dei singoli pezzi dovra essere ridotta col martello e con la punta grossa a superficie
perfettamente piana ed a figura poligonale e i singoli pezzi dovranno combaciare fra loro regolarmente, restando vietato l'uso delle scaglie.
In tutto il resto si seguiranno le istruzioni indicate per il paramento a pietrarasa.

c) Nel paramento a "corsi pressoché regolari il pietrame dovra essere ridotto a conci piani e squadrati, sia col martello sia con la punta
grossa, con le facce di posa parallele fra loro e quelle di combaciamento normali a quelle di posa. | conci saranno posti in opera a corsi
orizzontali di altezza che potra variare da corso a corso e potra non essere costante per l'intero filare. Nelle superfici esterne dei muri
saranno tollerate rientranze o sporgenze non maggiori di 15mm.

d) Nel paramento a “"corsi regolari" i conci dovranno essere perfettamente piani e squadrati, con la faccia a vista rettangolare, lavorati a
grana ordinaria; essi dovranno avere la stessa altezza per tutta la lunghezza del medesimo corso e qualora i vari corsi non avessero
uguale altezza, questa dovra essere disposta in ordine decrescente dai corsi inferiori ai corsi superiori, con differenza pero fra due corsi
successivi non maggiore di 5 cm. La Direzione Lavori potra anche prescrivere l'altezza dei singoli corsi e ove nella stessa superficie di
paramento venissero impiegati conci di pietra da taglio, per rivestimento di alcune parti, i filari di paramento a corsi regolari dovranno
essere in perfetta corrispondenza con quelli della pietra dataglio.

Tanto nel paramento a corsi pressoché regolari, quanto in quello a corsi regolari, non sara tollerato I'impiego di scaglie nella faccia esterna;
il combaciamento dei corsi dovra avvenire, per almeno un terzo della loro rientranza, nelle facce di posa e non potra essere mai inferiore a
10 cm nei giunti verticali.

La rientranza dei singoli pezzi non sara mai minore della loro altezza, non inferiore a 25 cm; l'altezza minima dei corsi non dovra essere
mai inferiore a 20cm.

In entrambi i paramenti a corsi, lo sfalsamento di due giunti verticali consecutivi non dovra essere minore di 10 cm e le connessure
avranno larghezza non superiore ad uncentimetro.

Per tutti i tipi di paramento, le pietre dovranno essere poste in opera alternativamente di punta, in modo da assicurare il collegamento col
nucleo interno della muratura.

Per le murature con malta, quando questa avra fatto convenientemente presa, le connessure delle facce di paramento dovranno essere
accuratamente stuccate.

Per quanto riguarda le connessure, saranno mantenuti i limiti di larghezza fissati negli Articoli precedenti, secondo le diverse categorie di
muratura.

Nelle volte in pietrame si impiegheranno pietre di forma, per quanto possibile, regolare, aventi i letti di posa o naturalmente piani o resi
grossolanamente tali con la mazza o col martello.

In tutte le specie di paramenti, la stuccatura dovra essere fatta raschiando preventivamente le connessure, fino a conveniente profondita
per purgarle dalla malta, dalla polvere e da qualunque altra materia estranea, lavandole con acqua abbondante e riempiendo, quindi, le
connessure stesse con nuova malta della qualita prescritta, curando, poi, che questa penetri bene all'interno, comprimendola e lisciandola
con apposito ferro, in modo che il contorno dei conci sui fronti del paramento, a lavoro finito, si disegni nettamente e senza sbavature.

OPERE E STRUTTURE DI CALCESTRUZZO

Impasti di conglomerato cementizio.

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformita con quanto previsto nel D.M. 09/01/1996.

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto devono essere adeguati alla particolare
destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del conglomerato, tenendo conto anche
dell'acqua contenuta negli inerti.

Partendo dagli elementi gia fissati, il rapporto acqua-cemento e, quindi, il dosaggio del cemento, dovra essere scelto in relazione alla
resistenza richiesta per il conglomerato.

L'impiego degli additivi dovra essere subordinato all'accertamento dell'assenza di ogni pericolo di aggressivita (vedere norme UNI 9527 e
9527 FA-1-92).

L'impasto deve essere realizzato con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalita in grado di garantire la costanza
del proporzionamento previsto in sede di progetto.

Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 9858.

Controlli sul conglomerato cementizio.

Per i controlli sul conglomerato ci si atterra a quanto previsto dal D.M. 09/01/1996.

Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto specificato nel suddetto D.M.
09/01/1996.

La resistenza caratteristica del conglomerato non dovra essere inferiore a quella richiesta dal progetto.

Il controllo di qualita del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualificazione, controllo di accettazione e prove
complementari.

| prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi citate avverranno al momento della posa in opera dei casseri.

Norme di esecuzione per il cemento armato normale.

Nell'esecuzione delle opere di cemento armato normale, I'Appaltatore dovra attenersi alle norme contenute nella legge 05/11/1971 n°1086
e nelle relative specifiche tecniche del D.M. 09/01/1996. In particolare:

a) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei componenti o di prematuro inizio
della presa al momento delgetto.

Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per almeno tre giorni.

Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0°C, salvo il ricorso ad opportun e cautele.

b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle regioni di minor sollecitazione,
in ogni caso devono essere opportunamentesfalsate.

Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:

- saldature eseguite in conformita delle norme in vigore sullesaldature;

- manicottofilettato;

- sovrapposizione calcolata in modo da assicurare I'ancoraggio di ciascuna barra; in ogni caso, la lunghezza della sovrapposizione in retto
non deve essere minore di 20 volte il diametro e la prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compressa. La
distanzamutua(interferro)nellasovrapposizionenondevesuperaredi6volteildiametro.

c) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non inferiore a 6 volte il diametro. Gli ancoraggi
devono rispondere a quanto prescritto dal D.M. 09/01/1996. Le piegature di barre di acciaio incrudito a freddo non possono essere
effettuate acaldo.
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d) La superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 cm nel caso di solette, setti e
pareti e di almeno 2 cm nel caso di travi epilastri.

Tali misure devono essere aumentate e al massimo, portate rispettivamente, a 2 cm per le solette ed a 4 cm per le travi ed i pilastri, in
presenza di salsedine marina ed altri agenti aggressivi. Copriferri maggiori richiedono opportuni provvedimenti intesi ad evitare il distacco
(per esempio reti).

Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate, in ogni direzione, di almeno una volta il valore del diametro delle barre
medesime e, in ogni caso, a non meno di 2 cm. Si potra derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua
distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm. Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto.
e) Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Inoltre, esso non deve avvenire prima che la resistenza del
conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione allimpiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle
altreesigenzeprogettualiecostruttive;ladecisioneélasciataalgiudiziodelDirezioneLavori.

Norme di esecuzione per il cemento armato precompresso.

Nell'esecuzione delle opere di cemento armato precompresso I'Appaltatore dovra attenersi alle prescrizioni contenute nelle attuali norme
tecniche del D.M. 09/01/1996. In particolare:

Il getto deve essere costipato per mezzo di vibratori ad ago od a lamina, ovvero con vibratori esterni, facendo particolare attenzione a non
deteriorare le guaine dei cavi.

Le superfici esterne dei cavi post-tesi devono distare dalla superficie del conglomerato non meno di 25 mm nei casi normali, e non meno di
35 mm in caso di strutture poste all'esterno o in ambiente aggressivo. Il ricoprimento delle armature pre-tese non deve essere inferiore a
15 mm o al diametro massimo dell'inerte impiegato, e non meno di 25 mm in caso di strutture poste all'esterno o in ambiente aggressivo.
Nelcorsodell'operazionediposasideveevitare,conparticolarecura,didanneggiarel'acciaioconintagli,pieghe,ecc...

Si deve, altresi, prendere ogni precauzione per evitare che i fili subiscano danni di corrosione sia nei depositi di approvvigionamento sia in
opera, fino ad ultimazione della struttura. All'atto della messa in tiro si devono misurare contemporaneamente lo sforzo applicato e
I'allungamento conseguito; i due lati devono essere confrontati tenendo presente la forma del diagramma "sforzi/allungamenti”, a scopo di
controllo delle perdite per attrito.

L'esecuzione delle guaine, le caratteristiche della malta e le modalita delle iniezioni devono egualmente rispettare le suddette norme.
Responsabilita per le opere di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso.

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato e precompresso, I'Appaltatore dovra attenersi strettamente a tutte le disposizioni contenute
nella legge 05/ 11/1971 n°1086 e nella norma UNI E NV 1991-2-4 (Eurocodice 1).

Nelle zone sismiche valgono le specifiche tecniche emanate in forza della legge 02/02/1974 n°64 e del D. M. 16/01/1996.

Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguiti in base ai calcoli di stabilita, accompagnati da disegni
esecutivi e da una relazione, dovranno essere redatti e firmati da un tecnico abilitato e iscritto all'albo professionale e I'Appaltatore dovra
presentarli alla Direzione Lavori entro il termine che gli verra prescritto, attenendosi agli schemi e ai disegni facenti parte del progetto ed
allegati al contratto o alle norme che gli verranno indicate, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori.

L'esame e la verifica da parte della Direzione Lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato, non esonera in alcun modo
I'Appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabilita loro derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto.

STRUTTURE IN ACCIAIO

Generalita

Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto dalla legge 05/11/1971, n° 1086, dalla
legge 02/02/1974, n° 64, dalle circolari e dai decr eti ministeriali in vigore attuativi delle leggi citate. (vedere anche, per le norme tecniche in
zone sismiche, il vigente D.M. 16/01/1996 e s.m.ei.).

Il riferimento specificativo di progettazione sono le norme UNI ENV 1992/1/1, 1992/1/3, 1992/1/4, 1992/1/5 e 1992/1/6 (Eurocodice 2), la
norma UNI ENV 1993/1/1 (Eurocodice 3) e, per quanto concerne le strutture composite acciaio-calcestruzzo, la norma UNI ENV 1994/1/1
(Eurocodice 4). L'Appaltatore sara tenuta a presentare, in tempo utile, allesame ed all'approvazione della Direzione Lavori, prima
dell'approvvigionamento dei materiali:

a) gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di officina, sui quali dovranno essere riportate anche le
distinte da cui risultino: numero, qualita, dimensioni, grado di finitura e pesi teorici di ciascun elemento costituente la struttura, nonché la
qualita degli acciai daimpiegare;

b) tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere di fondazione.

| suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spesedell'Appaltatore.

Collaudo tecnologico dei materiali.

Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture di acciaio pervengono dagli stabilimenti per la successiva lavorazione,
I'Appaltatore comunichera alla Direzione Lavori, specificando per ciascuna colata, la distinta dei pezzi ed il relativo peso, la destinazione
costruttiva e la documentazione di accompagnamento della ferriera costituita da:

- attestato dicontrollo;

- dichiarazione che il prodotto & "qualificato” secondo le normevigenti.

La Direzione Lavori si riserva la facolta di prelevare campioni di prodotto qualificato da sottoporre a prova presso laboratori di sua scelta,
ogni volta che lo ritenga opportuno, per verificare la rispondenza alle norme di accettazione ed ai requisiti di progetto. Per i prodotti non
qualificati, la Direzione Lavori deve effettuare, presso laboratori ufficiali, tutte le prove meccaniche e chimiche in numero sufficiente a
fornire idonea conoscenza delle proprieta di ogni lotto di fornitura. Tutti gli oneri relativi alle prove sono a carico dell'Appaltatore. Le prove e
le modalitd di esecuzione sono quelle prescritte dal D.M. 27/07/1985 e successivi aggiornamenti ed altri eventuali a seconda del tipo di
metallo inesame.

Controlli in corso di lavorazione.

L'Appaltatore dovra essere in grado di individuare e documentare, in ogni momento, la provenienza dei materiali impiegati nelle lavorazioni
e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali dovra esibire la copia a richiesta della Direzione Lavori. Alla Direzione
Lavori & riservata comunque la facolta di eseguire, in ogni momento della lavorazione, tutti i controlli che riterra opportuni per accertare che
i materiali impiegati siano quelli certificati, che le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta
regola d'arte.

Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo, I'Appaltatore informera la Direzione Lavori, la quale fornira
risposta entro 8 giorni fissando la data del collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere.
Montaggio.

Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sara effettuato in conformita a quanto, a tale riguardo, & previsto
nella relazione di calcolo.

Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovra porre la massima cura per evitare che le strutture vengano
deformate o sovrasollecitate.

Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette. Il montaggio sara eseguito in modo
che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto, nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo.
In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovra controllare che la controfreccia ed il posizionamento sugli apparecchi di
appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze previste.

La stabilita delle strutture dovra essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei collegamenti provvisori e di altri
dispositivi ausiliari dovra essere attuata solo quando essi risulteranno staticamente superflui.
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Nei collegamenti con bulloni si dovra procedere all'alesatura di quei fori che non risultino centrati e nei quali i bulloni previsti in progetto non
entrino liberamente. Se il diametro del foro alesato risultasse superiore al diametro sopracitato, si dovra procedere alla sostituzione del
bullone con uno di diametro superiore.

E' ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica, purché questo venga controllato con chiave dinamometrica, la cui taratura
dovra risultare da certificato rilasciato da laboratorio ufficiale in data non anteriore ad un mese.

Per le unioni con bulloni, I''mpresa effettuera un controllo di serraggio su un numero adeguato di bulloni, alla presenza della Direzione
Lavori.

L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovra essere effettuato senza che venga interrotto il traffico di cantiere sulla
eventuale sottostante sede stradale salvo brevi interruzioni durante le operazioni di sollevamento, da concordare con la Direzione Lavori.
Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, I'Appaltatore & tenuto a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli
che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata e, in particolare, quelle
riguardanti:

- lingombro degli alvei dei corsid'acqua;

- lesagomedalasciarelibereneisovrappassiosottopassidistrade,autostrade,ferrovie,tranvie,ecc...;

- le interferenze con i servizi di soprasuolo e di sottosuolo.

Prove di carico e collaudostatico.

Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera e, di regola, prima che siano applicate le
ultime mani di vernice, quando prevista, verra eseguita da parte della Direzione Lavori un'accurata visita preliminare di tutte le
membrature, per constatare che le strutture siano state eseguite in conformita ai relativi disegni di progetto, alle buone regole d'arte ed a
tutte le prescrizioni dicontratto.

Ove nulla osti, si procedera quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture; operazioni che verranno condotte, a cura e
spese dell'Appaltatore, secondo le prescrizioni contenute nei decreti ministeriali emanati in applicazione della legge 05/11/1971, n°1086.

a) .

39



SISTEMI DI RIVESTIMENTI e PAVIMENTI ESTERNI

Si definisce sistema di rivestimento il complesso di strati di prodotti della stessa natura o di natura diversa, omogenei o disomogenei, che
realizzano la finitura dellA STRADA O SCALA. | sistemi di rivestimento si distinguono, a seconda della loro funzione, in:

- rivestimenti per esterno e perinterno;

- rivestimenti protettivi in ambienti con specificaaggressivita,;

- rivestimenti protettivi di materiali lapidei, legno, ferro, metalli non ferrosi, ecc...

Sistemi realizzati con prodottirigidi.

Questi sistemi devono essere realizzati secondo le prescrizioni del progetto e a completamento del progetto, con le indicazioni seguenti:

a) per le piastrelle di ceramica (o lastre di pietra, ecc... con dimensioni e pesi similari) si procedera alla posa su letto di malta, svolgente
funzioni di strato di collegamento e di compensazione, e curando la sufficiente continuita dello strato stesso, dello spessore, delle
condizioni ambientali di posa (temperatura ed umiditd) e di maturazione. Si valutera inoltre la composizione della malta, onde evitare
successivifenomenidiincompatibilitachimicaotermicaconilrivestimentoe/oconilsupporto.

Durante la posa del rivestimento si curera I'esecuzione dei giunti, il loro allineamento, la planarita della superficie risultante ed il rispetto di
eventuali motivi ornamentali. In alternativa alla posa con letto di malta, si procedera all'esecuzione di uno strato ripartitore avente adeguate
caratteristiche di resistenza meccanica, planarita, ecc..., in modo da applicare, successivamente, uno strato di collegamento (od
ancoraggio) costituito da adesivi aventi adeguata compatibilita chimica e termica con lo strato ripartitore e con il rivestimento. Durante la
posa si procedera come sopra descritto;

b) per le lastre di pietra, calcestruzzo, fiborocemento e prodotti similari si procedera alla posa mediante fissaggi meccanici (elementi ad
espansione, elementi a fissaggio chimico, ganci, zanche e similari), a loro volta ancorati direttamente nella parte muraria e/o su tralicci o
similari. | sistemi di fissaggio devono garantire, comunque, un‘adeguata resistenza meccanica per sopportare il peso proprio e del
rivestimento, resistere alle corrosioni, permettere piccole regolazioni dei singoli pezzi durante il fissaggio ed il loro movimento in opera
dovuto a variazionitermiche.

Il sistema nel suo insieme deve avere comportamento termico accettabile, nonché evitare di essere sorgente di rumore inaccettabile
dovuto a vento, pioggia, ecc... ed assolvere le altre funzioni ad esso affidate quali tenuta all'acqua, ecc... Durante la posa del rivestimento
si cureranno gli effetti estetici previsti, l'allineamento o comunque la corretta esecuzione dei giunti (sovrapposizioni, ecc...), la corretta
forma della superficie risultante,ecc...;

c) per le lastre, pannelli, ecc... a base di metallo 0 materia plastica, si procedera analogamente a quanto descritto in b) per le lastre in
pietra, calcestruzzo,ecc...

Si curera, in base alle funzioni attribuite dal progetto al rivestimento, I'esecuzione dei fissaggi e la collocazione rispetto agli strati sottostanti
onde evitare incompatibilita termiche, chimiche od elettriche. Saranno considerate le possibili vibrazioni (o rumore) indotte da vento,
pioggia, ecc...

Verranno inoltre verificati i motivi estetici, I'esecuzione dei giunti, la loro eventuale sigillatura, ecc...

Sistemi realizzati con prodotti flessibili.

Questi sistemi devono essere realizzati secondo le prescrizioni fornite nel progetto, con prodotti costituiti da carte da parati (a base di
carta, tessili, fogli di materia plastica o loro abbinamenti) aventi le caratteristiche riportate nel paragrafo relativo e a completamento del
progetto, devono rispondere alle indicazioniseguenti.

A seconda del supporto (intonaco, legno, ecc...), si procedera alla sua pulizia ed asportazione dei materiali esistenti, nonché al
riempimento di fessure e piccoli fori, alla spianatura di piccole asperita, ecc... avendo cura di eliminare, al termine, la polvere ed i piccoli
frammenti che possono successivamente collocarsi tra il foglio ed il supporto durante laposa.

Si stendera uno strato di fondo (fissativo), solitamente costituito dallo stesso adesivo che si usera per l'incollaggio (ma molto piu diluito con
acqua), in modo da rendere uniformemente assorbente il supporto stesso e da chiudere i pori piu grandi. Nel caso di supporti molto
irregolari e nella posa di rivestimenti particolarmente sottili e lisci (esempio tessili), si provvedera ad applicare uno strato intermedio di carta
fodera o prodotto similare, allo scopo di ottenere la levigatezza e la continuita volute.

Si applichera infine il telo di finitura, curando il suo taglio preliminare in lunghezza e curando la concordanza dei disegni, la necessita di
posare i teli con andamento alternato, ecc...

Durante I'applicazione si curera la realizzazione dei giunti, la quantita di collante applicato, I'esecuzione dei punti particolari (angoli, bordi di
porte, finestre, ecc...), facendo le opportune riprese in modo da garantire la continuita dei disegni e comunque, la scarsa percettibilita dei
giunti.

Sistemi realizzati con prodotti fluidi.

Questi sistemi devono essere realizzati, secondo le prescrizioni fornite nel progetto, con prodotti costituiti da pitture, vernici impregnanti,
ecc... aventi le caratteristiche riportate nel paragrafo relativo e, a completamento del progetto, devono rispondere alle indicazioni seguenti:
a) Su pietre naturali edartificiali:

- impregnazione della superficie con siliconi o oli fluorurati, non pellicolanti, resistenti alle radiazioni UV, al dilavamento, agli agenti corrosivi
presentinell'atmosfera.

b) Su intonaciesterni:

- tinteggiatura della superficie con tinte alla calce o ai silicatiinorganici;

- pitturazione della superficie con pittureorganiche.

¢) Su intonaciinterni:

- tinteggiatura della superficie con tinte alla calce, o ai silicatiinorganici;

- pitturazione della superficie con pitture organiche o ai silicatiorganici;

- rivestimento della superficie con materiale plastico aspessore;

- tinteggiatura della superficie con tinte atempera.

d) Su prodotti di legno e diacciaio.

| sistemi si intendono realizzati secondo le prescrizioni del progetto e, in loro mancanza (od a loro integrazione), si intendono realizzati
secondo le indicazioni fornite dal produttore ed accettate dalla Direzione Lavori; le informazioni saranno fornite secondo le norme UNI
8758 0 8760 eriguarderanno:

- criteri e materiali di preparazione delsupporto;

- criteri @ materiali per realizzare I'eventuale strato di fondo, ivi comprese le condizioni ambientali (temperatura, umidita) del momento della
realizzazioneedelperiododimaturazioneelecondizioniperlasuccessivaoperazione;

- criteri e materiali per realizzare I'eventuale strato intermedio, ivi comprese le condizioni citate all'alinea precedente per la realizzazione e
maturazione;

- criteriematerialiperlostratodifiniture, ivicompreselecondizionicitatealsecondoalinea.

e) Durante l'esecuzione, per tutti i tipi predetti, si cureranno, per ogni operazione, la completa esecuzione degli strati, la realizzazione dei
punti particolari, le condizioni ambientali (temperatura, umidita) e la corretta condizione dello strato precedente (essiccazione, maturazione,
assenzadibolle,ecc.....),nonchéleprescrizionirelativeallenormediigieneesicurezza.

Il Direttore Lavori, per la realizzazione del sistema di rivestimento operera come segue:

a) nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) il Direttore Lavori verifichera che i materiali impiegati e le
tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte e che almeno per gli strati piu significativi, il risultato delle operazioni predette sia
coerenteconleprescrizionidiprogettoecomunque,conlafunzionecheeéattribuitaall'elementoostratorealizzato.

In particolare saranno verificati:

- per i rivestimenti rigidi, le modalita di fissaggio, la corretta esecuzione dei giunti e quanto riportato nel paragrafo loro dedicato, eseguendo
verifiche intermedie di resistenza meccanica,ecc...;
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- peririvestimenticonprodottiflessibili(fogli),lacorrettaesecuzionedelleoperazionidescrittenelrelativoparagrafo;

- per i rivestimenti fluidi od in pasta, il rispetto delle prescrizioni di progetto o concordate come indicato nel paragrafo a), verificando la loro
completezza,specialmentedellepartidifficilmentecontrollabilialterminedeilavori;

b) a conclusione dei lavori, il Direttore Lavori fara eseguire prove (anche localizzate) e con facili mezzi da cantiere creando sollecitazioni
compatibili con quelle previste dal progetto o, comunque, simulanti le sollecitazioni dovute all'ambiente, agli utenti futuri, ecc... Per i
rivestimenti rigidi egli verifichera, in particolare, il fissaggio e I'aspetto delle superfici risultanti; per i rivestimenti in fogli: I'effetto finale e
I'adesionealsupporto;perquellifluidi:lacompletezza,l'assenzadidifettilocaliel'aderenzaalsupporto.

¢) In apposito fascicolo dovranno essere raccolti dalla Direzione Lavori tutti i documenti tecnici piu significativi e le informazioni necessarie
per I'utilizzo in esercizio e per la manutenzione dei rivestimenti. Si avra cura, inoltre, di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi piu
recenti unitamente alla descrizione e/o alle schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata). Copia
di essi, poi, sara messa a disposizione della persona che assumera la responsabilita della gestione dell'edificio, unitamente alle
informazioni identificative e tecniche concernenti i materiali e/o componenti utilizzati, fornite dal produttore, quest'ultimo chiaramente
identificabile.

ESECUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI ESTERNE
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La pavimentazione € un sistema edilizio avente lo scopo di consentire o migliorare il transito e la resistenza alle sollecitazioni in
determinate condizioni di uso.

Le pavimentazioni sono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:

- pavimentazioni su stratoportante;

- pavimentazionisuterreno(cioédovelafunzionedistratoportantedelsistemadipavimentazioneésvoltadalterreno).

Oltre a tenere conto dei limiti previsti nella legge 05/02/1992 n°® 104, quando non €& diversamente desc ritto negli altri documenti progettuali
(o quando questi non sono sufficientemente dettagliati), si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sara composta dai seguenti
strati funzionali (assunto che, costruttivamente, uno strato puo assolvere una o piu funzioni).

a) La pavimentazione su strato portante avra quali elementi o stratifondamentali:

1) lostratoportante,conlafunzionediresistenzaallesollecitazionimeccanichedovuteaicarichipermanentiodiesercizio;

2) lostratodiscorrimento,conlafunzionedicompensareerenderecompatibiliglieventualiscorrimentidifferenzialitrastraticontigui;

3) lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni meccaniche impresse dai carichi esterni, qualora gli
straticostituentilapavimentazioneabbianocomportamentimeccanicisensibilmentedifferenziati;

4) lostratodicollegamento,confunzionediancorareilrivestimentoallostratoripartitore(oportante);

5) lostratodirivestimento,concompitiesteticiediresistenzaallesollecitazionimeccaniche,chimiche,ecc...

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste i seguenti strati possono diventare fondamentali:

6) lostratodiimpermeabilizzazione,confunzionedidareallapavimentazioneunaprefissataimpermeabilitaailiquidiedaivapori;

7) lostratod’isolamentotermico,confunzionediportarelapavimentazioneadunprefissatoisolamentotermico;

8) lostratod’isolamentoacustico,conlafunzionediportarelapavimentazioneadunprefissatoisolamentoacustico;

9) lo strato di compensazione, con funzione di compensare quote, pendenze, errori di planarita ed, eventualmente, incorporare impianti
(questo strato frequentemente ha anche funzione di strato dicollegamento).

b) La pavimentazione su terreno avra quali elementi o stratifunzionali:

1) ilterreno(suolo),confunzionediresistereallesollecitazionimeccanichetrasmessedallapavimentazione;

2) lo strato impermeabilizzante (odrenante);

3) lo stratoripartitore;

4) lo strato di compensazione e/opendenza;

5) ilrivestimento.

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste, possono essere previsti altri strati complementari.

Per la pavimentazione su strato portante sara effettuata la realizzazione degli strati utilizzando i materiali indicati nel progetto; ove non sia
specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti.

1) Per lo strato portante, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento alle prescrizioni gia fornite nel presente
Capitolato Speciale sulle strutture di calcestruzzo, sulle strutture metalliche, sulle strutture miste acciaio e calcestruzzo, sulle strutture di
legno,ecc...

2) Per lo strato di scorrimento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento alle prescrizioni gia fornite per i prodotti
qualisabbia,membraneabasesinteticaobituminosa,foglidicartaocartone,geotessiliopannellidifibre, divetrooroccia.

Durante la realizzazione si curera la continuita dello strato, la corretta sovrapposizione o realizzazione dei giunti e |'esecuzione dei bordi,
dei risvolti, ecc...

3) Per lo strato ripartitore, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento alle prescrizioni gia fornite per i prodotti quali
calcestruzziarmationon,maltecementizie,lastreprefabbricatedicalcestruzzoarmatoonon,lastreopannelliabasedilegno.

Durante la realizzazione si curera, oltre alla corretta esecuzione dello strato in quanto a continuita e spessore, la realizzazione di giunti e
bordi e dei punti di interferenza con elementi verticali o con passaggi di elementi impiantistici, in modo da evitare azioni meccaniche
localizzate od incompatibilitd chimico-fisiche.

Sara infine curato che la superficie finale abbia caratteristiche di planarita, rugosita, ecc... adeguate per lo strato successivo.

4) Per lo strato di collegamento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento alle prescrizioni gia fornite per i prodotti
quali malte, adesivi organici e/o con base cementizia e, nei casi particolari, alle prescrizioni del produttore riguardanti gli elementi di
fissaggio, meccanici o di altro tipo. Si curera anche, in relazione al tipo di rivestimento ed ai prodotti di incollaggio previsti nel progetto, di
misurare il contenuto di umidita del supporto, tenuto conto della norma UNI10329.

Durante la realizzazione si curera la uniforme e corretta distribuzione del prodotto con riferimento agli spessori e/o alle quantita consigliate
dal produttore in modo da evitare eccesso da rifiuto o insufficienza, che potrebbe provocare scarsa resistenza o adesione. Si verifichera,
inoltre, che la posa avvenga con gli strumenti e nelle condizioni ambientali (temperatura, umiditd) e preparazione dei supporti suggeriti dal
produttore.

5) Per lo strato di rivestimento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento alle prescrizioni gia fornite nell'articolo
relativo.

Durante la fase di posa si cureranno la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa degli elementi di completamento e/o
accessori, la corretta esecuzione dei giunti, delle zone di interferenza (bordi, elementi verticali, ecc...), nonché le caratteristiche di planarita
o, comunque, delle conformazioni superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le condizioni ambientali di posa ed i tempi di
maturazione.

6) Per lo strato di impermeabilizzazione, a seconda che abbia funzione di tenuta all'acqua, barriera o schermo al vapore, valgono le
indicazioni fornite per questi strati nell'articolorelativo.

7) Perlostratod’isolamentotermicovalgonoleindicazioniforniteperquestostratoall'articolorelativo.

8) Per lo strato di isolamento acustico, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento, per i prodotti, alle prescrizioni gia
fornite nell'articolo relativo e per la classificazione in base all'isolamento dal rumore di calpestio alla norma UNI 8437, mentre per la
determinazione della rigidita dinamica dei materiali resilienti utilizzati sotto ai pavimenti galleggianti, il riferimento € la norma UNI EN
29052/1.

Durante la fase di posa in opera, si cureranno il rispetto delle indicazioni progettuali e comunque la continuita dello strato con la corretta
realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la realizzazione accurata dei risvolti ai bordi e nei punti di interferenza con elementi verticali (nel
caso di pavimento cosiddetto galleggiante, i risvolti dovranno contenere tutti gli strati sovrastanti). Sara verificato, nei casi di utilizzo di
supporti di gomma, sughero, ecc..... il corretto posizionamento di questi elementi ed i problemi di compatibilita meccanica, chimica, ecc.....
con lo strato sottostante e sovrastante.

9) Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni fornite per lo strato di collegamento (per gli strati sottili) e/o per lo
strato ripartitore (per gli spessori maggiori di 20mm).

Per le pavimentazioni su terreno, la realizzazione degli strati sara effettuata utilizzando i materiali indicati nel progetto, ove non sia
specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti.

10) Per lo strato costituito dal terreno si provvedera alle operazioni di asportazione dei vegetali e dello strato contenente le loro radici o
comungue ricco di sostanze organiche. Sulla base delle sue caratteristiche di portanza, limite liquido, plasticita, massa volumica, ecc..... si
procedera alle operazioni di costipamento con opportuni mezzi meccanici, alla formazione di eventuale correzione e/o sostituzione
(trattamento) dello strato superiore, per conferirgli adeguate caratteristiche meccaniche, di comportamento all'acqua, ecc... In caso di
dubbioocontestazione,sifarariferimentoallanormaUNI8381e/oallenormeCNRsullecostruzionistradali.

11) Per lo strato impermeabilizzante o drenante (che assolve quasi sempre anche funzione di strato di separazione e/o scorrimento), si
fara riferimento alle prescrizioni gia fornite per i materiali quali sabbia, ghiaia, pietrisco, ecc... indicate nella norma UNI 8381, per le
massicciate (o alle norme CNR sulle costruzioni stradali) ed alle norme UNI e/o CNR, per i non tessuti (geotessili). Per I'esecuzione dello
strato si adotteranno opportuni dosaggi granulometrici di sabbia, ghiaia e pietrisco, in modo da conferire allo strato resistenza meccanica,
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resistenza al gelo e limite di plasticitd adeguati. Per gli strati realizzati con geotessili, si curera la continuita dello strato, la sua consistenza
elacorrettaesecuzionedeibordiedeipuntidiincontroconoperediraccoltadelleacque,struttureverticali, ecc.....

In caso di dubbio o contestazione, si fara riferimento alla norma UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali.

Questo strato assolve quasi sempre anche funzione di strato di separazione e/o scorrimento.

12) Per lo strato ripartitore dei carichi si fara riferimento alle prescrizioni contenute sia per i materiali sia per la loro realizzazione con misti
cementati, solette di calcestruzzo, conglomerati bituminosi alle prescrizioni della norma UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni
stradali. In generale si curera la corretta esecuzione degli spessori, la continuita degli strati, la realizzazione dei giunti, dei bordi e dei punti
particolari.

13) Per lo strato di compensazione e/o pendenza valgono le indicazioni fornite per lo strato ripartitore; & ammesso che esso sia eseguito
anche successivamente allo strato ripartitore, purché sia utilizzato materiale identico o comunque compatibile e siano evitati fenomeni di
incompatibilita fisica o chimica o comunque scarsa aderenza, dovuta ai tempi di presa, maturazione e/o alle condizioni climatiche al
momentodell'esecuzione.

14) Perlostratodirivestimentovalgonoleindicazionifornitenell'articolorelativo.

Durante |'esecuzione si cureranno, a seconda della soluzione costruttiva prescritta dal progetto, le indicazioni fornite dal progetto stesso e
comungue si curera, in particolare, la continuita e regolarita dello strato (planarita, deformazioni locali, pendenze, ecc...), I'esecuzione dei
bordi e dei punti particolari. Si cureranno, inoltre, lI'impiego di criteri @ macchine secondo le istruzioni del produttore del materiale e il
rispetto delle condizioni climatiche e di sicurezza e dei tempi di presa ematurazione.

Per le pavimentazioni sopraelevate sara effettuata la realizzazione utilizzando i componenti indicati nel progetto; ove non sia specificato in
dettaglio nel progetto od a suo complemento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti.

Il Direttore Lavori, per la realizzazione delle coperture piane, operera nel seguente modo:

a) nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi e alle procedure) il Direttore Lavori verifichera che i materiali impiegati e le
tecniche di posa siano effettivamente quelli prescritti che, almeno per gli strati piu significativi, il risultato finale sia coerente con le
prescrizionidiprogettoe,comunque,conlafunzioneattribuitaall'elementoostratoconsiderato.

In particolare saranno verificati: i collegamenti tra gli strati; la realizzazione dei giunti/sovrapposizioni per gli strati realizzati con pannelli,
fogli ed in genere con prodotti preformati; I'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari. Ove siano richieste lavorazioni in opera,
verranno verificati con semplici metodi da cantiere: le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione); le adesioni
frastrati(o,quandorichiesto,l'esistenzadicompletaseparazione);latenutaall'acqua,all'umidita,ecc...;

b) a conclusione dell'opera il Direttore Lavori fara eseguire prove (anche localizzate) di funzionamento formando battenti di acqua,
condizionidicarico,dipunzonamento,ecc.....chesianosignificatividelleipotesiprevistedalprogettoodallarealta.

¢) In apposito fascicolo dovranno essere raccolti dalla Direzione Lavori tutti i documenti tecnici piu significativi e le informazioni necessarie
per l'utilizzo in esercizio e per la manutenzione delle pavimentazioni. Si avra cura, inoltre, di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi
piu recenti unitamente alla descrizione e/o alle schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata).
Copia di essi, poi, sara messa a disposizione della persona che assumera la responsabilita della gestione dell'edificio, unitamente alle
informazioni identificative e tecniche concernenti i materiali e/o componenti utilizzati, fornite dal produttore, quest'ultimo chiaramente
identificabile.

IMPIANTO DI SCARICO ACQUE REFLUE - FOGNARI

In conformita alla legge 05/03/1990 n° 46 impianti idrici E FOGNARI ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona tecnica;
le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica.

Si intende per impianto di scarico delle acque reflue l'insieme delle condotte, apparecchi, ecc... che trasferiscono I'acqua dal punto di
utilizzo alla fogna pubblica.

Il sistema di scarico deve essere indipendente dal sistema di smaltimento delle acque meteoriche, almeno fino al punto di immissione nella
fogna pubblica.

Il sistema di scarico pud essere suddiviso, in casi di necessita, in piu impianti convoglianti separatamente acque fecali, acque saponose e
acque grasse. Il modo di recapito delle acque reflue sara comunque conforme alle prescrizioni delle competenti Autorita.

L'impianto di cui sopra si intende funzionalmente suddiviso come segue:

- parte destinata al convogliamento delle acque (raccordi, diramazioni, colonne,collettori);

- parte destinata alla ventilazioneprimaria;

- parte destinata alla ventilazionesecondaria;

- raccolta e sollevamento sottoquota;

- trattamento delleacque.

Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti indicati nei documenti progettuali e, a loro
completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti.

Vale inoltre quale precisazione ulteriore a cui fare riferimento quanto previsto nelle norme UNI 9183 e 9183 FA-1-93 e, per le
rappresentazioni impiantistiche nei disegni tecnici, la norma UNI 9511/5.

1) | tubi utilizzabili devono rispondere alle seguentinorme:

- tubi di acciaio zincato: norme UNI 6363, 6363 FA-199-86, 8863 e 8863 FA-1-89 (il loro uso deve essere limitato alle acque di scarico con
poche sostanze in sospensione e non saponose). Per la zincatura si fa riferimento alle norme sui trattamenti galvanici. Per i tubi di acciaio
rivestiti, il rivestimento deve rispondere alle prescrizioni delle norme UNI ISO 5256, UNI 5745, 9099 e 10416/1 esistenti (polietilene,
bitume,ecc...)ecomunquenondeveesseredanneggiatoostaccato; intalcasodeveessereeliminatoiltubo;

- tubi di ghisa: devono rispondere alla norma UNI ISO 6594, essere del tipo centrifugato e ricotto, possedere rivestimento interno di
catrame,resinaepossidicaedessereesternamentecatramatioverniciaticonverniceantiruggine;

- tubi di piombo: devono rispondere alla norma UNI 7527/1. Devono essere lavorati in modo da ottenere sezione e spessore costanti in
ogni punto del percorso. Essi devono essere protetti con catrame e verniciati con vernici bituminose per proteggerli dall'azione aggressiva
delcemento;

- tubi di gres: devono rispondere alla norma UNI EN 295/1, 295/2, 295/3 e295/5;

- tubi di calcestruzzo non armato: devono rispondere alla norma UNI 9534; i tubi armati devono rispondere alla norma SS UNI
E07.04.088.0;

- tubi di materiale plastico: devono rispondere alle seguenti norme: tubi di PVC per condotte all'interno dei fabbricati: norma UNI 7443 FA-
178-87; tubi di PVC per condotte interrate: norma UNI 7447; tubi di polietilene ad alta densita (PEad) per condotte interrate: UNI 7613; tubi
di polipropilene (PP): norme UNI 8319, 8319 FA-1-91 e 8536; tubi di polietilene ad alta densita (PEad) per condotte all'interno dei
fabbricati: norma UNI8451.

2) Per gli altri componenti vale quantosegue:

- pergliscarichiedisifonidiapparecchisanitarivederel'Articolosuicomponentidell'impiantodiadduzionedell'acqua;

- ingeneraleimaterialidicuisonocostituiticomponentidelsistemadiscaricodevonorisponderealleseguenticaratteristiche:

a) minima scabrezza, al fine di opporre la minima resistenza al movimentodell'acqua;

b) impermeabilitaall'acquaedaigas,perimpedireifenomeniditrasudamentoedifuoriuscitaodori;

c) resistenza all'azione aggressiva esercitata dalle sostanze contenute nelle acque di scarico, con particolare riferimento a quelle dei
detersivi e delle altre sostanze chimiche usate perlavaggi;

d) resistenza all'azione termica delle acque aventi temperature sino a 90 °Ccirca;

e) opacitaallaluce,perevitareifenomenichimiciebatteriologicifavoritidalleradiazioniluminose;

f) resistenza alle radiazioni UV, per i componenti esposti alla lucesolare;
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g) resistenza agli urtiaccidentali;

- ingeneraleiprodottiedicomponentidevonoinoltrerisponderealleseguenticaratteristiche:

h) conformazionesenzasporgenzeall'interno,perevitareildepositodisostanzecontenuteotrasportatedalleacque;

i) stabilita di forma in senso sia longitudinale, siatrasversale;

I) sezioni di accoppiamento con facce trasversali perpendicolari all'asselongitudinale;

m) minima emissione di rumore nelle condizioni diuso;

n) durabilita compatibile con quella dell'edificio nel quale sonomontati;

- gli accumuli e i sollevamenti devono essere a tenuta di aria, per impedire la diffusione di odori all'esterno, ma devono avere un
collegamento con l'esterno, a mezzo di un tubo di ventilazione di sezione non inferiore a meta del tubo o della somma delle sezioni dei tubi
che convogliano le acquenell'accumulo;

- le pompe di sollevamento devono essere di costituzione tale da non intasarsi in presenza di corpi solidi in sospensione, la cui dimensione
massimaammissibileédeterminatadallamisuradellemagliediunagrigliadiprotezionedainstallareamontedellepompe.

Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalita indicate nei documenti progettuali, i cui disegni
tecnici dovranno essere riferiti alle convenzioni indicate nella norma UNI 9511/5, e, qualora non siano specificate in dettaglio nel progetto
od a suo completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti.

Valgono inoltre, quali prescrizioni ulteriori a cui fare riferimento le norme UNI 9183 e 9183 FA-1-93 e, per le connessioni di scarico e
collettori di fognatura all'esterno degli edifici, la norma UNI EN 752/1.

1) Nel suo insieme l'impianto deve essere installato in modo da consentire una facile e rapida manutenzione e pulizia; deve permettere la
sostituzione, anche a distanza di tempo, di ogni sua parte senza gravosi e non previsti interventi distruttivi di altri elementi della
costruzione;devepermetterel'estensionedelsistema,quandoprevistoedilsuofacilecollegamentoadaltrisistemianaloghi.

2) Le tubazioni orizzontali e verticali devono essere installate in allineamento secondo il proprio asse, parallele alle pareti e con la
pendenza di progetto. Esse non devono passare sopra apparecchi elettrici o similari oppure dove le eventuali fuoruscite possano
provocare inquinamenti. Quando cid sia inevitabile, devono essere previste adeguate protezioni che convoglino i liquidi in un punto di
raccolta.Quandoapplicabile,valeilD.M.LL.PP.12/12/1985perletubazioniinterrate.

3) Iraccordiconcurveepezzispecialidevonorispettareleindicazionipredettepergliallineamenti,lediscontinuita,lependenze,ecc...

Le curve ad angolo retto non devono essere usate nelle connessioni orizzontali (sono ammesse tra tubi verticali ed orizzontali), sono da
evitare le connessioni doppie e tra loro frontali ed i raccordi a T. | collegamenti devono avvenire con opportuna inclinazione rispetto all'asse
della tubazione ricevente ed in modo da mantenere allineate le generatrici superiori dei tubi.

4) | cambiamenti di direzione devono essere fatti con raccordi che non producano apprezzabili variazioni di velocita od altri effetti di
rallentamento.

Le connessioni in corrispondenza dello spostamento dell'asse delle colonne dalla verticale devono avvenire ad opportuna distanza dallo
spostamento e, comungue, a non meno di 10 volte il diametro del tubo ed al di fuori del tratto di possibile formazione delle schiume.

5) Gli attacchi dei raccordi di ventilazione secondaria devono essere realizzati come indicato nelle norme UNI 9183 e 9183 FA-1-93. Le
colonnediventilazionesecondaria,quandononhannounafuoruscitadirettaall'esterno,possono:

- essere raccordate alle colonne di scarico ad una quota di almeno 15 cm piu elevata del bordo superiore del troppopieno dell'apparecchio
collocato alla quota piu altanell'edificio;

- essere raccordate al disotto del piu basso raccordo discarico;

- devonoessereprevisteconnessioniintermedietracolonnadiscaricoeventilazione,almenoognilOconnessionidellacolonnadiscarico.

6) | terminali delle colonne fuoriuscenti verticalmente dalle coperture devono essere a non meno di 0,15 m dall'estradosso, per coperture
non praticabili, ed a non meno di 2 m per coperturepraticabili.

Questi terminali devono distare almeno 3 m da ogni finestra oppure essere ad almeno 0,60 m dal bordo piu alto della finestra.

7)Punti di ispezione devono essere previsti con diametro uguale a quello del tubo fino a 100 mm e con diametro minimo di 100 mm negli
altricasi.

La loro posizione deve essere:

- alterminedellareteinternadiscaricoinsiemealsifoneeadunaderivazione;

- ad ogni cambio di direzione con angolo > di45°;

- adogni 15m dipercorsolineare,pertubicondiametrosinoal00mm eadogni30m pertubicondiametromaggiore;

- ad ogni confluenza di due o pitprovenienze;

- alla base di ognicolonna.

Le ispezioni devono essere accessibili ed avere spazi sufficienti per operare con utensili di pulizia. Apparecchi facilimente rimovibili
possono fungere da ispezioni.

Nel caso di tubi interrati con diametro uguale o superiore a 300 mm, bisogna prevedere pozzetti di ispezione ad ogni cambio di direzione e
comungue ogni 40, 50 m.

8) | supporti di tubi ed apparecchi devono essere staticamente affidabili, durabili nel tempo e tali da non trasmettere rumori e vibrazioni. Le
tubazioni vanno supportate ad ogni giunzione; ed, inoltre, quelle verticali almeno ogni 2,5 m e quelle orizzontali ogni 0,5 m, per diametri
fino a 50 mm; ogni 0,8 m per diametri fino a 100 mm, ogni 1,00 m per diametri oltre 100 mm. Il materiale dei supporti deve essere
compatibile chimicamente ed in quanto a durezza con il materiale costituente iltubo.

9) Si devono prevedere giunti di dilatazione per i tratti lunghi di tubazioni, in relazione al materiale costituente ed alla presenza di punti
fissati, quali parti murarie o vincolaterigidamente.

Gli attraversamenti delle pareti a seconda della loro collocazione, possono essere per incasso diretto, con utilizzazione di manicotti di
passaggio (controtubi), opportunamente riempiti tra tubo e manicotto, con foro predisposto per il passaggio in modo da evitare punti di
vincolo.

10) Gli scarichi a pavimento all'interno degli ambienti devono sempre essere sifonati con possibilita di un secondo attacco.

Impianti di trattamentodell'acqua.

Legislazione in materia.

Gli impianti di trattamento devono essere progettati, installati e collaudati in modo che le acque da essi effluenti, prima di essere
consegnate al recapito finale, rispondano alle caratteristiche indicate nella legge 10/05/1976 n° 319, cosi come modificata dalla legge
24/12/1979 n°650, e nelle Disposizioni Min. LL.PP. 04/02/1977.

Tipologie di scarico.

La definizione delle caratteristiche delle acque da consegnare al recapito finale sono in relazione alle dimensioni dell'insediamento dal
quale provengono ed alla natura del corpo ricettore.

Per quanto riguarda le dimensioni dell'insediamento le categorie sono due:

- insediamenti aventi consistenza < a 50 vani o a 5000m3;

- insediamenti aventi consistenza > a 50 vani o a 5000 m3.

Per quanto riguarda il recapito si distinguono trecasi:

- recapito in pubblichefognature;

- recapito in corsi di acquasuperficiali;

- recapito al suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.

Caratteristiche ammissibili per le acque discarico.

Le caratteristiche ammissibili per le acque di scarico, in relazione alle dimensioni dell'insediamento ed al tipo di recapito, sono:

- per qualsiasi dimensione di insediamento con recapito in pubbliche fognature, nei limiti fissati dai regolamenti emanati dalle Autorita locali
che legestiscono;
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- per le zone non servite da pubbliche fognature sono da considerare duesituazioni:

a) con insediamenti di consistenza < a 50 vani o a 5000 m3, l'unico recapito ammissibile & sul suolo o negli strati superficiali del suolo; i
limiti sono fissati dalle Dis. Min. LL.PP. 04/02/1977. In ogni caso i livelli di trattamento che consentono di raggiungere i suddetti limiti non
possono essere inferiori a quelli conseguibili attraverso trattamenti di separazione meccanica dei solidi sospesi e di digestione anaerobica
deifanghi;

b) con insediamenti di consistenza > a 50 vani o a 5000 m3 sono ammissibili i recapiti sia sul suolo o negli strati superficiali del suolo, sia
in corsi d'acquasuperficiali.

Nella prima eventualita, valgono i limiti descritti nel precedente paragrafo per gli insediamenti di minori dimensioni.

Nella seconda eventualita, valgono i valori riportati nella tabella C della legge 10/05/1976 n°319 mo dificati dalla legge 24/12/1979 n°650.
Requisiti degli impianti di trattamento.

Gli impianti di trattamento, quali che siano le caratteristiche degli effluenti da produrre, devono rispondere ai seguenti requisiti:

- essere in grado di fornire le prestazioni richieste dalle leggi che devono essererispettate;

- evitarequalsiasitipodinocivitaperlasalutedell'uomo,conparticolareriferimentoallapropagazionedimicrorganismipatogeni;

- noncontaminareisistemidiacquapotabileedancheeventualivaschediaccumuloacqua,aqualunqueusoessesianodestinate;

- nonessereaccessibiliadinsetti,roditorioadaltrianimalichepossanovenireincontattoconicibioconacquapotabile;

- non essere accessibili alle persone non addette alla gestione ed, inparticolare, ai bambini;

- non diventare maleodoranti e di sgradevole aspetto.

Tipologie diimpianto.

Premesso che le acque da trattare sono quelle provenienti dagli usi domestici con la massima possibile prevalenza dei prodotti del
metabolismo umano e che é tassativamente da evitare la mescolanza con le acque meteoriche o di altra origine, le tipologie sono
sostanzialmente tre:

- accumulo e fermentazione in pozzi neri con estrazione periodica del materiale, a cui segna lo smaltimento per interramento o
I'immissione in concimaia odaltro;

- chiarificazione in vasca settica tipo Imhoff, attraverso separazione meccanica dei solidi sospesi e digestione anaerobica dei fanghi,
seguita dal processo di ossidazione da svolgersiper:

dispersione nel terreno mediante sub-irrigazione;

dispersione nel terreno mediante pozzi assorbenti;

percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione con drenaggio;

- ossidazione totale a fanghi attivi in sistemi generalmente prefabbricati nei quali all'areazione per lo sviluppo delle colonie di microrganismi
che creano i fanghi attivi, fa seguito la sedimentazione con il convogliamento allo scarico dell'acqua depurata e con il parziale ricircolo dei
fanghi attivi, mentre i fanghi di supero vengono periodicamenterimossi.

Caratteristiche dei componenti.

| componenti di tutti gli impianti di trattamento devono essere tali da rispondere ai requisiti ai quali gli impianti devono uniformarsi.

Le caratteristiche essenziali sono:

- laresistenzameccanica;

- laresistenza allacorrosione;

- la perfetta tenuta all'acqua nelle parti che vengono a contatto con ilterreno;

- la facilepulibilita;

- I'agevolesostituibilita;

- una ragionevole durabilita.

Collocazione degliimpianti.

Gli impianti devono essere collocati in posizione tale da consentire la facile gestione sia per i controlli periodici da eseguire, sia per
I'accessibilita dei mezzi di trasporto che devono provvedere ai periodici spurghi.

Controlli durante I'esecuzione.

E' compito della Direzione Lavori effettuare, in corso d'opera e ad impianto ultimato, i controlli tesi a verificare:

- larispondenzaguantitativaequalitativaalleprescrizioniedescrizionidiCapitolato;

- lacorrettacollocazionedell'impiantoneiconfrontidellestruttureciviliedellealtreinstallazioni;

- lecaratteristichecostruttiveefunzionalidellepartinonpitispezionabiliadimpiantoultimato;

- l'osservanza di tutte le norme di sicurezza.

Collaudi.

Ad impianto ultimato dovra essere eseguito il collaudo provvisorio per la verifica funzionale dei trattamenti da svolgere.

A collaudo provvisorio favorevolmente eseguito, I'impianto potra essere messo in funzione ad esercizio, sotto il controllo della Ditta
fornitrice, per un periodo non inferiore a 90 giorni in condizioni di carico normale.

Periodi pit lunghi potranno essere fissati se le condizioni di carico saranno parziali.

Dopo tale periodo sara svolto il collaudo definitivo per I'accertamento, nelle condizioni di regolare funzionamento, come portata e tipo del
liquame immesso, delle caratteristiche degli effluenti e della loro rispondenza ai limiti fissati in contratto.

Le prove di collaudo dovranno essere ripetute per tre volte in giorni diversi della settimana.

A collaudo favorevolmente eseguito e convalidato da regolare certificato, I'impianto sara preso in consegna dall’Amministrazione
appaltante che provvedera alla gestione direttamente o affidandola aterzi.

Per la durata di un anno, a partire dalla data del collaudo favorevole, permane la garanzia della Ditta fornitrice che e tenuta a provvedere a
propria cura e spese a rimuovere con la massima tempestivita ogni difetto non dovuto ad errore di conduzione o manutenzione.

Il Direttore Lavori per la realizzazione dell'impianto di scarico delle acque reflue, operera come segue:

a) nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verifichera, che i materiali impiegati e le tecniche di
esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre (per le parti destinate a non restare in vista o che possono influire in modo
irreversibile sul funzionamento finale) verifichera che I'esecuzione sia coerente con quella concordata (questa verifica potra essere
effettuata anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere). In particolare, verifichera le giunzioni con gli apparecchi, il numero
e la dislocazione dei supporti, degli elementi di dilatazione e degli elementiantivibranti.

Effettuera o fara effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione i risultati delle prove di tenuta dell'acqua, eseguendola su un tronco per
volta(siriempied‘acquaelosisottoponeallapressionedi20kPaperlora; alterminenonsidevonoavereperditeotrasudamenti).

b) Alterminedeilavoriverificherachesianoeseguitedall'installatoreesottoscritteinunadichiarazionediconformitaleseguentiprove:

- evacuazione realizzata facendo scaricare nello stesso tempo, colonna per colonna, gli apparecchi previsti dal calcolo della portata
massima contemporanea. Questa prova pud essere collegata a quella della erogazione di acqua fredda e serve ad accertare che l'acqua
venga evacuata con regolarita, senza rigurgiti, ribollimenti e variazioni di regime. In particolare si deve constatare che dai vasi possono
essere rimossi oggetti quali carta leggera appallottolata e mozziconi disigaretta;

- tenuta agli odori, da effettuare dopo il montaggio degli apparecchi sanitari, dopo aver riempito tutti i sifoni (si esegue utilizzando candelotti
fumogeni e mantenendo una pressione di 250 Pa nel tratto di prova. Nessun odore di fumo deve entrare nell'interno degli ambienti in cui
sono montati gliapparecchi).

¢) In apposito fascicolo dovranno essere raccolti dalla Direzione Lavori tutti i documenti tecnici piu significativi e le informazioni necessarie
per l'utilizzo in esercizio e per la manutenzione (schemi dell'impianto, dettagli costruttivi, schede di componenti con dati di targa, ecc.....). Si
avra cura, inoltre, di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi piu recenti unitamente alla descrizione e/o alle schede tecniche dei
prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata), nonché le istruzioni per la manutenzione rilasciate dai produttori dei
singolicomponentiedall'installatore(modalitaoperativeefrequenzadelleoperazioni).Copiadiessi,poi,sara messaadisposizionedella
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persona che assumera la responsabilita della gestione dell'edificio, unitamente alle informazioni identificative e tecniche concernenti i
materiali e/o componenti utilizzati, fornite dal produttore, quest'ultimo chiaramente identificabile.

IMPIANTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE

In conformita alla legge 05/03/1990, n° 46 gli impi anti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona tecnica; le norme
UNI 9184 e 9184 FA-1-93 sono considerate norme di buona tecnica.

Si intende per impianto di scarico delle acque meteoriche l'insieme degli elementi di raccolta, convogliamento, eventuale stoccaggio,
sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi d'acqua, sistemi di dispersione nel terreno). L'acqua pud essere raccolta da coperture o
pavimentazioni all'aperto. Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e smaltisce le
acque reflue ed industriali. Esso deve essere previsto in tutti gli edifici, ad esclusione di quelli storico-artistici. Il sistema di recapito deve
essere conforme alle prescrizioni della pubblica Autorita, in particolare per quanto attiene la possibilita di inquinamento.

Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue:

- converse di convogliamento e canali digronda;

- punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie,ecc...);

- tubazionidiconvogliamentotraipuntidiraccoltaedipuntidismaltimento(verticali=pluviali;orizzontali=collettori);

- puntidismaltimentoneicorpiricettori(fognature,bacini,corsid'acqua,ecc.....).

Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti indicati nei documenti progettuali. Qualora non
siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti:

a) in generale tutti i materiali ed i componenti devono resistere all'aggressione chimica degli inquinanti atmosferici, all'azione della
grandine,aiciclitermiciditemperatura(compresogelo/disgelo)combinaticonleazionideiraggilR,UV,ecc.....;

b) gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda, cosi come definiti nella norma SS UNI U32.06.205.0, oltre a quanto indicato in a);
se di metallo, devono resistere alla corrosione; se di altro materiale, devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le coperture; se
verniciati, dovranno essere realizzati con prodotti per esterno rispondenti al comma a); la rispondenza delle gronde di plastica alle norme
UNI 9031 e 9031 FA-1-93 soddisfa quanto indicatosopra;

c) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del materiale, a quanto indicato nell'Articolo scarico
acquereflue.InoltreitubidiacciaioinossidabiledevonorispondereallenormeUN16901e8317;

d) per i punti di smaltimento valgono, per quanto applicabili, le prescrizioni sulle fognature impartite dalle pubbliche Autorita. Per i chiusini e
le griglie di piazzali vale previsto in proposito all'interno della norma UNI EN124.

Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalita indicate nei documenti progettuali e, qualora non
siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti. Valgono inoltre quali
prescrizioni ulteriori cui fare riferimento, le norme UNI 9184 e 9184 FA-1-93.

a) Per l'esecuzione delle tubazioni vale quanto riportato nell'articolo scarico acque reflue. | pluviali montati all'esterno devono essere
installati in modo da lasciare libero uno spazio di 5 cm tra parete e tubo; i fissaggi devono essere almeno uno in prossimita di ogni giunto
ed essere di materiale compatibile con quello deltubo.

b) | bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li seguono. Quando l'impianto acque
meteoricheécollegatoallimpiantodiscaricoacquereflue, deveessereinterpostounsifone.

Tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate. Ogni inserimento su un collettore orizzontale deve avvenire ad almeno 1,5 m dal
punto di innesto di un pluviale.

c) Per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di pareti, ecc.....), devono essere prese tutte le precauzioni di
installazione(fissaggielastici,materialicoibentiacusticamente,ecc...)perlimitareentrovaloriammissibilirumoritrasmessi.

Il Direttore Lavori per la realizzazione dell'impianto di scarico delle acque meteoriche operera come segue:

a) nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verifichera, che i materiali impiegati e le tecniche di
esecuzione siano effettivamente quelli prescritti ed inoltre, per le parti destinate a non restare in vista o che possono influire
irreversibilmente sul funzionamento finale, verifichera che I'esecuzione sia coerente con quella concordata (questa verifica potra essere
effettuata anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere). Effettuera o fara effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione di
conformitaleproveditenutaall'acqua,comeriportatonell'Articoloscaricoacquereflue.

b) Al termine dei lavori eseguira una verifica finale dell'opera e si fara rilasciare dall'esecutore una dichiarazione di conformita dell'opera
alleprescrizionidelprogetto,delpresenteCapitolatoSpecialed'Appaltoedialtreeventualiprescrizioniconcordate.

c) In apposito fascicolo dovranno essere raccolti dalla Direzione Lavori tutti i documenti tecnici piu significativi, la dichiarazione di
conformita predetta e le informazioni necessarie per I'utilizzo in esercizio e per la manutenzione (schemi dell'impianto, dettagli costruttivi,
schede di componenti con dati di targa, ecc...). Si avra cura, inoltre, di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi piu recenti
unitamente alla descrizione e/o alle schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata), nonché le
istruzioni per la manutenzione rilasciate dai produttori dei singoli componenti e dall'installatore (modalita operative e frequenza delle
operazioni). Copia di essi, poi, sara messa a disposizione della persona che assumera la responsabilita della gestione dell'edificio,
unitamente alle informazioni identificative e tecniche concernenti i materiali /o componenti utilizzati, fornite dal produttore, quest'ultimo
chiaramenteidentificabile.

COMPONENTI ED IMPIANTI PER ESTINZIONE INCENDI

In conformita alla legge 05/03/1990 n°46, gli impi anti di protezione attiva antincendio ed i loro componenti devono rispondere alle regole di
buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica. Un riferimento piu preciso é riportato nella Circolare Min. Interno
26/01/1993 n°24.

Le principali norme relative sono: UNI EN 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 671/1 e 671/2, UNI 8478, 9485, 9486, 9487, 9488, 9492 e 9493. In
particolare per gli impianti ci si dovra riferire alle norme: UNI 9489, 9490 e 9491.

SALVAGUARDIA DELLA LIMITAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Oltre a tenere conto dei limiti previsti nella legge 05/02/1992, n°104, nei termini previsti nel prog etto, comprovati da specifica dichiarazione
di conformita di un professionista a cio abilitato, ai sensi della legge 09/01/1989, n° 13 e del D .M. LL.PP. 14/06/1989, n° 246, le parti
dell'opera, i singoli componenti e/o materiali, dovranno garantire l'accessibilita, l'adattabilita o la visibilitd limitando la presenza delle
barriere architettoniche. In particolare dovranno essereevitati:

- gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilita di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una
capacita motoria ridotta o impedita in forma permanente otemporanea;

- gliostacolichelimitanooimpedisconoachiunquelacomodaesicurautilizzazionediparti,attrezzatureocomponenti;

- la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilita dei luoghi e delle fonti di pericolo per
chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per isordi.

In apposito fascicolo dovranno essere raccolti dalla Direzione Lavori tutti i documenti tecnici piu significativi, la dichiarazione di conformita
prevista e le informazioni necessarie per I'utilizzo in esercizio e per la manutenzione. Si avra cura, inoltre, di far aggiornare e raccogliere i
disegni costruttivi pit recenti unitamente alla descrizione e/o alle schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad
opera ultimata), nonché le istruzioni per la manutenzione rilasciate dai produttori dei singoli componenti e dall'installatore (modalita
operative e frequenza delle operazioni). Copia di essi, poi, sara messa a disposizione della persona che assumera la responsabilita della
gestione dell'edificio, unitamente alle informazioni identificative e tecniche concernenti i materiali e/o componenti utilizzati, fornite dal
produttore, quest'ultimo chiaramente identificabile.
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siano state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie.

TUBAZIONI

Saranno eseguite impiegando casseforme pneumatiche oppure tubi prefabbricati, in conformita ai tipi normali ed agli spessori indicati nei
disegni tipo di progetto.

Tubazioni eseguite con elementi prefabbricati, i quali dovranno essere eseguiti a regola d'arte e di spessore rapportato al diametro, con
calcestruzzo avente resistenza cubica a rottura compressione semplice a 28 giorni di maturazione non inferiore a 25 N/mmg. Dovranno
essere ben stagionati; risultare compatti e di perfetto impasto e lavorazione, sonori alla percussione, senza screpolature o sbavature e
sagomati sulle testate a maschio e femmina cosi da costituire un giunto di tenuta sigillato con malta di cemento dosata a 400 kg di
cemento per mc di sabbia oppure con testate sagomate a bicchiere con guarnizione inneoprene.

Il controllo della resistenza a compressione del calcestruzzo dei tubi prefabbricati dovra essere fatto prelevando, da ogni partita di 100
pezzi, un tubo dal quale saranno ricavati quattro provini cubici, ove possibile di cm 5 di lato. Tali provini saranno sottoposti a prove di
compressione presso un Laboratorio Ufficiale indicato dalla Direzione dei Lavori e sara assunta quale resistenza a rottura del calcestruzzo
la media delle resistenza dei quattro provini. Le operazioni di prelievo e prova, da eseguire a cura della Direzione dei Lavori ed a spese
dell'iImpresa, saranno effettuate in contraddittorio redigendo apposito verbale controfirmato dalla Direzione dei Lavori e dall'Impresa.

Nel caso che la resistenza risultante dalle prove sia inferiore al valore richiesto, la partita sara rifiutata e dovra essere allontanata dal
cantiere.

Tassativamente si prescrive che ciascuna partita sottoposta a controllo non potra essere posta in opera fino a quando non saranno non i
risultati positivi delle prove.

Particolare cura dovra aversi nella regolarizzazione del piano di posa delle tubazioni; che potranno essere allettate su uno strato di sabbia
ben costipata, oppure su platea in calcestruzzo, in conformita alle disposizioni della Direzione dei Lavori.

Il calcestruzzo impiegato per la costruzione della platea sara del tipo per fondazione, di classe 250; quello per i rinfianchi e la volta sara del
tipo per elevazione, di classe 300. Per quanto riguarda il controllo delle resistenze si richiamano le prescrizioni contenute nell'art. 36

| tubi non rivestiti saranno rinfiancati con materiale minuto per formare un cuscinetto di protezione da urti di sassi e pietre.

All'atto del collocamento in opera di tubazioni prefabbricate circolari ovoidali rivestite con fondi piastrelle in gres o con resine epossidiche,
si avra cura che la sigillatura dei pezzi venga effettuata con legantiantiacidi.

CANALETTE IN PIETRA

Gli elementi IN PIETRA avranno forma prismatica e dimensioni corrispondenti al progetto e/o agli ordini della Direzione dei Lavori.

Gli elementi saranno di norma lunghi cm 30, salvo nei tratti di curva a stretto raggio o casi particolari per i quali la Direzione dei Lavori
potra richiedere dimensioni minori. | due bordi superiori saranno arrotondati con raggio di 0,5 cm.

Il calcestruzzo per il corpo delle CANALETTE IN PIETRA dovra avere una resistenza cubica a rottura a compressione semplice a 28 giorni
di maturazione non inferiore a 30 N/mmag.

Il controllo della resistenza a compressione semplice nel calcestruzzo a 28 giorni di maturazione dovra essere fatto prelevando da ogni
partita di 100 pezzi un elemento di cordonata dal quale saranno ricavati quattro provini cubici di cm 10 per lato. Tali provini saranno
sottoposti a prove di compressione presso un Laboratorio Ufficiale indicato dalla Direzione dei Lavori e sara assunta quale resistenza a
rottura del calcestruzzo la media delle resistenze dei quattro provini.

Le operazioni di prelievo e prova, da eseguire a cura della Direzione dei Lavori ed a spese delllmpresa, saranno effettuate in
contraddittorio redigendo apposito verbale controfirmato dalla D.L. e dall'lmpresa. Nel caso che la resistenza risultante dalle prove sia
inferiore al valore richiesto, la partita sara rifiutata e dovra essere allontanata dal cantiere.
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Tassativamente si prescrive che ciascuna partita sottoposta a controllo non potra essere posta in opera fino a quando non saranno noti i
risultati positivi delle prove.

Gli elementi verranno posati su un letto di calcestruzzo del tipo di fondazione di classe 150. Gli elementi di cordolo verranno posati
attestati, lasciando fra le teste contigue lo spazio di 0,5 cm. Tale spazio verra riempito di malta cementizia dosata a kg 350 di cemento
normale per mc disabbia.

SPECIFICHE PRESTAZIONALI PER TUBI, CANALETTE, CORDONATE E BARRIERE

1. Calcestruzzo prestazionale (classe di esposizione 2b), gettato in opera vibrato e/o prefabbricato, anche se armato; per rivestimento di
cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale o ad L, secondo le prescrizione dell'art. 48, paragrafo b, del capitolato speciale;
compreso: le regolarizzazioni e costipamento del piano d'appoggio; la fornitura, stesa e costipamento del materiale arido di posa; le
casseforme ed armature di sostegno; le rifiniture delle facce viste, la sagomature degli spigoli, i giunti e simili; ogni altra fornitura,
prestazioneedonereperdareillavorocompiutoaregolad'arte;soloesclusol'acciaiod'armatura,davalutarsiaparte.

2. Fornitura e posa in opera di tubi in cemento con giunti a maschio e femmina, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia a
g.li4dicementonormalepermcdisabbia;esclusal'eventualeplateaincalcestruzzoedilrivestimento,chesarannovalutatiaparte;

3. Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato di classe 300, pareti dello spessore minimo di 5 cm, con
predisposizioni atte all'innesto di tubazioni di collegamento e di scarico; compreso l'attacco delle tubazioni, lo scavo, il reinterro, i materiali
e le predisposizioni per la sigillatura ed il raccordo alla pavimentazione circostante ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a regolad‘arte.

4. Maggioronereaipozzettidicuiallaprecedentespecificaperogni20cmdimaggioraltezza.

5. Fornitura e posa in opera di chiusino prefabbricato in calcestruzzo di classe 300, vibrato ed armato, completo di telaio: comprese le
prestazioni,imaterialiedognialtroonereoccorrenteperdarel'operacompiutaaregolad‘arte.

6. Fornitura e posa in opera di cordonata liscia in calcestruzzo di classe 300, con Rcknon

inferiore a 30 N/mmq; a sezione prismatica alta 25 cm e larga 12 cm in sommita e 15 cm alla base ed a meta altezza, in elementi
prefabbricati diritti, con feritoia o curvi per raccordi e curve di piccolo raggio; posti in opera su letto di calcestruzzo, avente una sezione
corrente minima di 0,075 mg, compreso: lo scavo, il calcestruzzo di fondazione, la sigillatura dei giunti con malta cemento il ritombamento;
ed ogni altro onere e materiale per dare I'opera completamente finita.

7. Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici di cm 50x50x20 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato
avente Rck non inferiore a 25 N/mmg, ubicate secondo la massima pendenza delle scarpate compreso: lo scavo e la costipazione del
terreno di appoggio delle canalette, i raccordi in calcestruzzo, le opere di bloccaggio ed ogni altro onere per dare I'opera compiuta a regola
d'arte.

LAVORI DI FORNITURA E DI ESECUZIONE DI IMPIANTO DI SPECIE ARBOREE, ARBUSTIVE E IMPIANTO DI TAPPETI ERBOSI

Per quanto riguarda le specie arboree ed arbustive da impiegarsi nell'impianto, saranno da preferirsi piu che semenzali o trapianti di 1-2
anni, alberi decidui sufficientemente sviluppati, possibilmente forniti da vivaio con pane di terra, e con altezze variabili da metri 2,50 fino
ad un massimo di metri 3,50 per le specie arboree, e da 80 cm. a 150 cm. per le specie arbustive. Per le specie fornite di pane di terra si
raccomanda la completa asportazione del fitosacco e la recisione delle radici attorcigliate sul fondo dello stesso, nonché una leggera
umidificazione della zolla: Qualora le specie fossero a radice nuda sara bene assoggettarle ad una leggera potatura di equilibrio (fra
chioma eradici).

Talvolta si potra eseguire una inzaffardatura, che consiste nell'immergere le radici in una poltiglia formata da terra argillosa, sterco
bovino e acqua. Inoltre le dimensioni della buca da scavarsi varieranno secondo la necessita: La profondita d'impianto deve comunque
essere tale che il colletto delle piante non sia troppo interrato, al massimo un paio di centimetri sotto il piano di campagna; le radici
dovranno preferibilmente trovarsi in una posizione per quanto possibile naturale, non contorte, piegate o compresse in un piano. | primi
strati di terra per il ricoprimento della buca dovranno essere quelli prelevati per ultimi, vale a dire quelli dell'orizzonte "B" piu profondo, in
maniera da non compromettere la normale successione mineralogica del terreno. La terra andra quindi sufficientemente premuta attorno
alle radici, fino a farle assumere un profilo leggermenteconvesso.
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In generale sara da preferirsi I'impianto primaverile, che offre maggiori possibilita di successo, ed I momento piu propizio € quello
che precede di 15-20 giorni il risveglio dellavegetazione.

Per garantire inoltre una conformazione regolare ed una sufficiente rigidita iniziale alle piante stesse, esse saranno ancorate con idonei
palitutori.

Il materiale vivaistico da trapianto dovra comunque essere approntato in modo tale da evitare fermentazioni e disseccamento durante il
trasporto. In ogni caso, siano le piante con pane di terra o con radice nuda, esse dovranno presentarsi in stato di completa freschezza e
con vitalith necessarie al buon attecchimento. Dovranno quindi risultare bene avvolte e protette da muschio o da altro materiale che
consenta la traspirazione e non dovranno essere eccessivamente stipate e compresse.

Per garantire un sicuro attecchimento delle piante e I'evolversi futuro delle stesse, dopo aver eseguito I'impianto e fino ad intervenuto
favorevole collaudo definitivo delle opere, I'l'mpresa & tenuta ad effettuare tutti i lavori colturali che si rendessero necessari, quali:
RISARCIMENTI: Cioé la sostituzione delle eventuali fallanze, di quelle piante che non avessero attecchito.

SFALCI E RIPULITURE: Della vegetazione erbacea e di quella arbustiva infestante in grado di precludere lo sviluppo delle piante messe
a dimora.

POTATURA: Quando ritenuto opportuno, tale operazione sara da compiersi solo sulle piante per le quali si voglia conseguire un
innalzamento veloce della chioma e l'ingrossamento del fusto.

CEDUAZIONE: Qualora si desideri far assumere alle piante arboree un comportamento opposto a quello di cui al punto precedente, vale
a dire in portamento della ceppaia, con possibilita di allevare numerosi polloni.

E' compreso nelle cure colturali anche l'eventuale annacquamento di soccorso delle piante messe a dimora, e pertanto nessun
compenso speciale o indennizzo sia per quest'ultima operazione come per le precedenti, potra essere richiesto dall'lmpresa, oltre
quanto previsto nei prezzi unitari dellepiantagioni.

Per la formazione del prato erboso, particolare attenzione, dovra essere posta nella lavorazione del suolo che oltre all'asporto del
terreno non idoneo e la fornitura di terreno vegetale di coltivo dovra comprendere tutti quei lavori necessari, come ripulitura, fresatura,
affinamento, letto di semina, rullatura, concimazione, ammendamento ed irrigazione, per dare 'opera compiuta a regola d'arte.-

La semina dovra avvenire in maniera omogenea ed uniforme, onde evitare, nel prato, chiazze o macchie non erbose. La dove il seme non
verra distribuito sara cura dell'lmpresa ripetere I'operazione di semina, cosi pure se ad una prima semina il risultato non corrispondera ad
un tappeto erboso sufficientemente fitto la stessa verra ripetuta fino all'ottenimento di un ottimo prato erboso.

Sara a cura dell'lmpresa l'onere dei primi due sfalci ogni qualvolta il manto raggiungera un'altezza di cm. 15 questo per un buon avvio
dellimpianto. Sara inoltre a carico della Ditta Appaltante il carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, proveniente dagli sfalci in
apposite discariche autorizzate poste a qualsiasi distanza e pendenza.-

In particolare si dovranno seguire le seguenti modalita d'esecuzione:

a) La formazione delle buche potrd essere eseguita sia a macchina che manualmente, d in ogni caso senza arrecare danno alla
superficieprativa;

b) Il dimensionamento delle buche potra variare a seconda

delle dimensioni dell'apparato radicale o della zolla dellepiante;

c) La collocazione a dimora dovra essere eseguita con particolare cura ed attenzione, predisponendo,

ove necessiti, idonei pali tutori, per fornire maggiore stabilita alle piantestesse;

d) Le specie forestali dovranno essere quelle richieste, siano esse selvaggioni, o provenienti da seme e non da innesto, perfettamente
preparate invivaio;

e) La Ditta sara responsabile dell'impianto fino ad intervenuto favorevole collaudo definitivo delle opere, e comunque per un periodo di
tempo non inferiore ad un anno dall'esecuzione deilavori;

f) Si seguiranno le indicazioni ed i quantitativi, nonché I'epoca di esecuzione dell'impianto impartite dalla DirezioneLavori.-

Art. 64
Qualita e la provenienza dei materiali

NORME GENERALI

| materiali dovranno corrispondere perfettamente alle prescrizioni di legge, del presente Capitolato Speciale e del Progetto

Essi dovranno essere della migliore qualita e perfettamente lavorati.

La Direzione Lavori avra facolta di rifiutare in qualunque tempo i materiali che fossero deperiti dopo l'introduzione nel cantiere o che, per
qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del contratto.

L'Appaltatore dovra rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Le verifiche qualitative e quantitative accerteranno che la fornitura dei materiali e dei componenti corrispondano qualitativamente e
guantitativamente alle prescrizioni contrattuali.

Le verifiche riguarderanno i materiali ed i componenti sia nel loro complesso, che nelle singole parti che li costituiscono. Ove |'Appaltatore
non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla Direzione Lavori, questa potra provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a
carico della quale restera anche qualsiasi danno derivante dalla rimozione eseguita d'ufficio.

Queste prescrizioni non potranno in ogni caso pregiudicare i diritti della Direzione Lavori nella collaudazione finale. L'Appaltatore assume
contrattualmente l'obbligo di provvedere tempestivamente tutti i materiali occorrenti per I'esecuzione di lavori compresi nell'appalto e
comungue ordinati dalla Direzione Lavori, quali che possano essere le difficoltad d’approvvigionamento. L'Appaltatore dovra dare notizia
alla Direzione Lavori della provenienza dei materiali e delle eventuali successive modifiche della provenienza stessa volta per volta.
Qualora I'Appaltatore di sua iniziativa impiegasse materiali di dimensioni eccedenti le prescritte o di piu accurata lavorazione, cid non le
dara diritto ad aumento di prezzo. | componenti 0 materiali di uno stesso tipo impiegati in quantita dovranno essere prodotti dallo stesso
costruttoreedimpiegatisoltantoperilservizioraccomandatodalcostruttorestesso.

| certificati di garanzia, quelli di omologazione, i bollettini tecnici completi dei dati relativi alle prestazioni e caratteristiche di ogni
componente prodotto, dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori prima della fine lavori. Denominazioni e sigle di un particolare
componente o prodotto specificato qui di seguito, o sui disegni, si intendono solamente per definire il tipo costruttivo, le minime
caratteristiche di qualita e le minime prestazioni richieste. (seguono specifiche tecniche di accettazione e qualita dei materiali.).

ZINCATURA A FREDDO

Le vernici zincanti da utilizzare per ritocchi di zincatura a freddo, dovranno essere del tipo per pannello e contenere zinco metallico secco
in percentuale pari al 85-90 %. Gli spessori della zincatura a freddo dovranno risultare il pit possibile pari a quelli della zincatura a caldo e
comungque rientranti entro limiti di spessore prescritti dalle Norme UNI invigore.

ACCIAIO INOSSIDABILE
Le leghe dell'acciaio inossidabile dovranno corrispondere a quelle della seguente Norma di Unificazione:
- UNI 6900 - "Acciai legati speciali inossidabili resistenti alla corrosione ed alcalore".

RAME

Il rame da impiegare per la produzione dei semilavorati o dei prodotti finiti, sia del tipo legato, che non legato, dovra corrispondere per
qualita, prescrizioni e prove alle Norme di Unificazione:

- UNI 5649/1a - "Rame. Tipi di rame non legato da lavorazione plastica. Qualita prescrizioni eprove";
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- UNI5649/2a-"Rame.Tipidiramelegatodalavorazioneplastica.Qualitaprescrizionieprove";
- UNI 5649/3a - "Rame. Tipi di rame in catodi. Qualita prescrizioni eprove".

NASTRI, LAMIERE E PIATTINE DI RAME

| nastro, le lamiere e le piattine di rame dovranno essere ottenute da rame deossidato contenente basso residuo di fosforo, da rame
elettrolitico o termico deossidato con fosforo; dovranno inoltre avere le caratteristiche meccaniche indicate nella Norma di Unificazione:

- UNI 3310/2a - "Semilavorati di rame e sue leghe. Lamiere, nastri, bandelle e piattine di rame, ottoni binari, al piombo e speciali, ottenuti
da lavorazione plastica. Caratteristiche meccaniche". Si avra facolta di eseguire le verifiche sugli spessori e sui pesi dei semilavorati e/o
prodotti finiti ricavati da lamiere, nastri e bandelle di rame; dette verifiche dovranno soddisfare i valori e le tolleranze indicati nelle Norme di
Unificazione:

- UNI 3233 - "Nastri e bandelle di rame laminati a freddo". | semilavorati e/o prodotti finiti di rame dovranno infine avere buone
caratteristichediplasticitdedisaldabilitaoltrecheessereesentidafenomenidifragilitaiinambienteriducente.

ALLUMINIO

Per tutte le applicazioni che richiedessero I'impiego di laminati, di trafilati o sagomati non estrusi di alluminio, I'alluminio primario dovra
essere del tipo di cui alle Norme di Unificazione:

- UNI 9001/1a - "Alluminio e leghe di alluminio da lavorazione plastica. Gruppo Al 99(1200)";

- UNI9002/2a-"Alluminioeleghedialluminioprimariedalavorazioneplastica.GruppoalluminioAL99,5(105A)".

LAMIERE DI ALLUMINIO PREVERNICIATO

Le lamiere dovranno avere i requisiti previsti dalle norme citate al precedente paragrafo; la verniciatura dovra avere lo standard qualitativo
previsto dalle normative dettate dall'Associazione Italiana Coil Coeting. Il film protettivo dovra avere, in particolare, le seguenti
caratteristiche:

- Durezzal adurezzadelfilmallamatitadovrarisultarealmenoparialgradoFdellascalakho-i-Noor(AICC).

- Spessore della vernice Tale spessore non dovra essere inferiore a 25 micron +/- 2. Il film protettivo dovra presentare inoltre una buona
resistenza agli agenti atmosferici echimici.

LEGHE LEGGERE

Le leghe leggere dovranno corrispondere alle caratteristiche indicate dalle Norme di Unificazione:

- UNI 9006/1a - "Alluminio e leghe di alluminio primarie da lavorazione plastica. Leghe di alluminio, manganese, silicio. Lega Al; Mg 0.5; Si
0,4; Fe 0.2(6060)";

- UNI 9006/4a - "Alluminio e leghe di alluminio primarie da lavorazione plastica. Leghe di alluminio, magnesio, silicio. Lega Al; Si 1; Mg 0,9;
Mn 0,7 (6082)". La protezione mediante ossidazione anodica dei manufatti in lega leggera di alluminio deve essere conforme alle
prescrizioni della Norma diUnificazione:

- UNI 4522 - "Rivestimenti per ossidazione anodica dell'alluminio e delle sue leghe. Classificazione, caratteristiche e collaudo”. Le superfici
dellepartinoninvistadeimanufatti,potrannoesserelasciateallostatogrezzo.

ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE, GESSO, SABBIA

a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida (torbidezza 2% norma UNI EN 27027), priva di sostanze
organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato
risultante (pH compreso fra 6 ed8).

b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R. D. 16/11/1939, n° 2231; le calci
idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26/05/1965, n° 595, non ché ai requisiti di accettazione
contenuti nel D. M. 31/08/1972. Sono anche da considerarsi le norme UNI EN 459/1 e459/2.

c) Cementi e agglomeraticementizi.

1) | cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26/05/1965, n°595 e nel D. M. 03/06/1968 e sue successive
modifiche (D. M. 20/11/1984 e D. M. 13/09/1993). Essi sono soggetti a controllo e certificazione di qualita ai sensi del regolamento
contenutonelD.M. 09/03/1988,n°126e,sullabasedelcitatoD.M.13/09/1993,lanormadiriferimentoélaUNI 10517.

Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26/05/1965, n°595 e nel D. M. 31/08/1972.

2) A norma di quanto previsto dal D. M. 09/03/1988, n° 126, i cementi di cui all'Articolo 1 lettera A) della legge 26/05/1965, n° 595 (e cioé
cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale,
armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'Articolo 6 della legge 26/05/1965, n° 595 e all'Articolo 20
della legge 05/11/1971, n° 1086. | cementi recanti il Marchio ICITE-CNR sono considerati rispondenti ai dettati delle sopracitate
disposizioni legislative. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potra essere svolta nei luoghi di
produzione da analoghi laboratori esteri dianalisi.

3) | cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidita e da altri agenti capaci di
degradarli primadell'impiego.

d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati ripuliti da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o da parti inerti;
qualungue sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R. D. 16/11/1939,n°2230.

e) Gesso - Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare residui sullo
staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, privo di materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovra
essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidita e da agentidegradanti.

Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'Art. 6, tenuto conto del contenuto della norma UNI 5371.

f) Sabbie - La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi, sia essa viva, naturale od artificiale, dovra essere assolutamente priva di
materie terrose od organiche, essere preferibilmente di qualita silicea (in subordine quarzosa, granitica o calcarea), di grana omogenea,
stridente al tatto e dovra provenire da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Ove necessario, la sabbia sara lavata con acqua
dolce per l'eliminazione delle eventuali materie nocive; alla prova di decantazione in acqua, comunque, la perdita in peso non dovra
superare il 2%. Per il controllo granulometrico, I'Appaltatore dovra apprestare e porre a disposizione della Direzione Lavori gli stacci UNI
2332/1.

1) Sabbia per murature ingenere.

Sara costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2 UNI 2332/1.

2) Sabbia per intonacature ed altrilavori.

Per gli intonaci, le stuccature, le murature di paramento od in pietra da taglio, la sabbia sara costituita da grani passanti allo staccio 0,5
UNI2332/1.

3) Sabbia per conglomeraticementizi.

Dovra corrispondere ai requisiti prescritti dal D. M. 03/06/1968 Allegato 1, e sue successive modifiche (D. M. 20/11/1984 e D. M.
13/09/1993). La granulometria dovra essere assortita (tra 1 e 5 mm) ed adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in
opera. E' assolutamente vietato I'uso di sabbia marina, salvo efficace lavaggio e previa autorizzazione della Direzione Lavori.

MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE

1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di
sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc..... in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione
dellearmature.

60



La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed
allingombro delle armature.

La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per
murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.

2) Gli additivi per impasti cementizi, ai sensi della norma UNI 7101, si intendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti;
acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalitad di controllo ed
accettazione il Direttore Lavori potra far eseguire prove od accettare, secondo i criteri dell'Art. 6, l'attestazione di conformita alle norme UNI
7102, 7103, 7104, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119 e7120.

3) | conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al D. M. 09/01/1996 e relative
circolariesplicative(edatitoloancorasperimentale,quantoprevistonellenormeUNIENV1992/1/1,1/3,1/4,1/5e1/8.

ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono essere costituiti da laterizio
normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi devono rispondere alle prescrizioni contenute nel D. M. 20/11/1987, n°103.
Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, assieme a quelle della norma UNI 8942/2,

ma il riferimento cogente per le murature non portanti armate é il disposto della legge 02/02/1974, n° 64 e successive modificazioni, che &
tassativo anche per gli edifici realizzati in zona sismica, unitamente al D. M. 16/01/1996, che concerne i criteri generali di verifica ai carichi
e sovraccarichistrutturali.

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del succitato D. M. 20/11/1987,
n°103.

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i risultati delle prove condotte da
laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalita previste nel D. M. di cui sopra.

E' facolta del Direttore Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera
abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

GHIAIA - PIETRISCO E SABBIA.

Per limpiego in conglomerati cementizi semplici od armati dovranno rispondere ai requisiti della legge 5/11/1971 n° 1086 e dei relativi
decreti applicativi. La sabbia da usarsi nella confezione di malte per murature in genere dovra inoltre risultare di dimensioni tali da passare
attraverso un vaglio a fori circolari di 1 mm. di diametro. Sia la sabbia che la ghiaia dovranno risultare perfettamente puliti e privi di tracce
anche minime di sostanze terrose ed argillose. Qualora non rispondessero a tali requisiti di pulizia dovranno essere immediatamente
allontanati dal cantiere ed accuratamente lavati a spese e cura dell'Appaltatore. Le sabbie da usarsi nelle malte e nei calcestruzzi
dovrannopresentareuncontenutoinmaterieorganichenonmaggiorediquantoammessodallenorme.

DETRITO DI CAVA-TOUT/VENANT

Il materiale, in particolare quello da impiegare per i ritombamenti, riporti e sottofondi proveniente da detrito di cava o tout-venant, dovra
essere classificabile secondo la tabella CNR UNI 10006; non dovra essere gelivo, solubile in acqua e plasticizzabile; allo stato saturo
dovra presentare una capacita portante CBR di almeno 40; la granulometria dovra essere assortita in modo da realizzare una minima
percentualedivuoti;ladimensionemassimadell’aggregatonondovraeccedereilOcm.

Il materiale da impiegare per sovrastrutture e strati di fondazione dovra presentare un aggregato di natura piu tenace e durezza tale da
assicurare un CBR saturo di almeno 80; la granulometria dovra essere tale da offrire la minima percentuale di vuoti; il potere legante del
materiale non dovra essere inferiore a 30 e la dimensione massima non dovra superare i 6 cm.

ACCIAlI PER ARMATURE IN C.A.

Dovranno corrispondere ad uno dei seguenti tipi

a) barre di acciaio tonde liscie FeB 22k e FeB32k;

b) barre di acciaio ad aderenza migliorata FeB 38k e FeB44k;

c) reti di acciaio elettrosaldate FeB 38k e FeB44k;

Le caratteristiche dell'acciaio dovranno corrispondere alle prescrizioni contenute nei decreti applicativi della legge 07/11/1971 n° 1086 ed
alle norme CNR- UNI vigenti.

PIETRE NATURALI

Le pietre naturali da impiegare per qualsiasi lavoro non dovranno essere gelive ne igroscopiche o porose, non dovranno in conseguenza
assorbire acqua per capillarita ne disgregarsi sotto I'azione del gelo. Le pietre stesse dovranno essere compatte ed omogenee; non
dovranno presentare difetti, quali: fili o peli, caverne, bolle, strati torbosi, noduli, fessure, inclusioni terrose o comunque eterogenee. Le
pietre infine dovranno essere facilmente lavorabili ed avere efficace adesivita alle malte.

E' vietato I'impiego delle pietre di cappellaccio, scistose, argillose, gessose, marnose, calcareo-marnose; € altresi vietato 'impiego di pietre
a superficie friabile ed untuosa al tatto.

E' vietato I'impiego di pietre comunque disgregabili sotto I'azione dell'acqua e degli agenti atmosferici in genere.

Le pietre, prima del loro impiego, dovranno essere accuratamente private da terra od argilla occasionale ed essere comunque poste nelle
migliori condizioni per I'uso cui dovranno essere destinate.

Il tufo dovra essere di recente estrazione; é vietato nel modo piu assoluto I'impiego di quello cosiddetto vetriolo, occhio di passero ed il
cappellaccio, nonché quello contenente pomici, lapilli ed altri corpi estranei. Il tufo dovra avere resistenza alla compressione > 40 Kg/cmgq.

LATERIZI

| laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere dovranno corrispondere alle norme per la accettazione di cui alla legge 07/11/1971 n°
1086 ed alla legge 02/02/1974 n°64 ed ai relativi decreti applicativi.

| mattoni pieni e semipieni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di forma costante e dovranno presentare sia all'asciutto, che
dopo prolungata immersione in acqua, una resistenza alla compressione non inferiore a quanto stabilito dalle Norme UNI. La quantita di
anidride solforosa SO3 contenuta nei mattoni non dovra essere superiore allo 0,05 % e l'assorbimento di acqua dopo due ore di
immersione dovra essere compresa tra I'8 % e il 28 % del peso dei laterizi.

Tutti i laterizi, provenienti dalle fornaci piu affidabili, dovranno essere sottoposti, in campione, all'approvazione della Stazione Appaltante
che potra ordinare l'esibizione dei certificati di analisi di un laboratorio autorizzato ed altresi ordinare prove di resistenza a meccanica a
spese dell'Appaltatore.

ACCIAI PER STRUTTURE METALLICHE

Dovranno corrispondere alle vigenti prescrizioni di legge in relazione ai singoli impieghi ed in ogni caso non dovranno presentare difetti
apparenti od occulti dovuti a soffiature o bolle di fusione, brecciature, paglie o qualsiasi altro difetto di fucinazione, trafilatura o laminazione.
In particolare dovranno rispondere alle prescrizioni contenute nei decreti applicativi della legge 05/11/1971 n° 1086, nonché alle
prescrizioni contenute nelle Norme UNIvigenti.

ACCIAlI PER PROFILATI FORMATI A FREDDO
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Dovranno rispondere alle norme relative alla legge 05/11/1971 n°® 1086 ed ai relativi decreti applicati vi, nonché alle relative norme UNI
vigenti ed alle lamiere tipo HI-BOND per solai collaboranti che dovranno avere le pareti verticali scanalate per assicurare I'aderenza al
calcestruzzo.

Le lamiere in acciaio zincato dovranno presentare superficie liscia ed uniforme e la zincatura dovra risultare perfettamente aderente senza
presentare il benché minimo segno di distacco piegando la lamiera su se stessa con raggio di 5 mm.

PRODOTTI DI VETRO (LASTRE, PROFILATI AD U E VETRI PRESSATI)

| prodotti di vetro sono quelli ottenuti dalla trasformazione e lavorazione del vetro.

Si dividono nelle seguenti categorie: lastre piane, vetri pressati, prodotti di seconda lavorazione.

Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde lavorazioni, nonché per le operazioni di finitura
deibordi,sifariferimentoallenormeUNIEN572/1,572/2,572/3,572/4,572/5,572/6e572/7.

| prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della loro fornitura.

Il Direttore Lavori, ai fini della loro accettazione, puo procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un
attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

| vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzi ed anche i cristalli grezzi traslucidi, incolori (cosiddetti bianchi), eventualmente armati.
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

| valori di resistenza e di isolamento termico, acustico, ecc... saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte (vedere rispettivamente le
norme UNI 7143, 7144 e 7170); il fornitore comunichera i valori, se richiesti.

| vetri piani lucidi tirati sono incolori e si ottengono per tiratura meccanica della massa fusa, che presenta sulle due facce, naturalmente
lucide, ondulazioni pit 0 meno accentuate, non avendo subito lavorazioni di superficie.

Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

| valori di resistenza e di isolamento termico, acustico, ecc..... saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte (vedere rispettivamente le
norme UNI 7143, 7144 e 7170); il fornitore comunichera i valori, se richiesti.

| vetri piani trasparenti float sono chiari o colorati e si ottengono per colata mediante galleggiamento su un bagno di metallo fuso.

Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

| valori di resistenza e di isolamento termico, acustico, ecc... saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte (vedere rispettivamente le
norme UNI 7143, 7144 e 7170); il fornitore comunichera i valori, se richiesti.

| vetri piani temprati sono quelli trattati termicamente o chimicamente, in modo da indurre negli strati superficiali tensioni permanenti.

Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 7142 che considera anche le modalita di controllo da adottare in caso di contestazione.

| valori di resistenza e di isolamento termico, acustico, ecc... saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte (vedere rispettivamente le
norme UNI 7143, 7144 e 7170); il fornitore comunichera i valori, se richiesti.

| vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di vetro tra loro unite lungo il perimetro, solitamente con
interposizione di un distanziatore, a mezzo di adesivi od altro, in modo da formare una o piu intercapedini contenenti aria o gas disidratati
(vedere norme UNI 10593/1, 10593/2 e 10593/3).

Le loro dimensioni, il numero e il tipo delle lastre saranno quelli indicati nel progetto.

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 7171 che definisce anche i metodi di controllo da adottare in caso di contestazione.

| valori di resistenza e di isolamento termico, acustico, ecc..... saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte (vedere rispettivamente le
norme UNI 7143, 7144 e 7170); il fornitore comunichera i valori, se richiesti.

| vetri piani stratificati sono quelli, formati da due o piu lastre di vetro e uno o piu strati interposti di materia plastica, che incollano tra loro le
lastre di vetro per l'intera superficie.

Il loro spessore varia in base al numero ed allo spessore delle lastre costituenti.

In funzione della loro resistenza alle sollecitazioni meccaniche, ai sensi della norma UNI 7172 si dividono come segue:

- stratificati per sicurezzasemplice;

- stratificatiantivandalismo;

- stratificatianticrimine;

- stratificatiantiproiettile.

Le dimensioni, il numero e il tipo delle lastre saranno quelli indicati nel progetto.

Per le altre caratteristiche si fa riferimento alle norme seguenti:

a) i vetri piani stratificati persicurezza semplice devono rispondere alla norma UNI 7172;

b) ivetripianistratificatiantivandalismoedanticriminedevonorispondere,rispettivamenteallanormaUNI7172eallanormaUNI9186;

c) ivetripianistratificatiantiproiettiledevonorispondereallanormaUN|9187.

| valori di resistenza e di isolamento termico, acustico, ecc..... saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte (vedere rispettivamente le
norme UNI 7143, 7144 e 7170); il fornitore comunichera i valori, se richiesti.

| vetri piani profilati ad U sono vetri grezzi colati prodotti sotto forma di barre con sezione ad U, con la superficie liscia o lavorata, e
traslucida alla visione.

Possono essere del tipo ricotto (normale) o temprato, armati 0 non armati.

Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche valgono le prescrizioni della norma UNI EN 572/7, che indica
anche i metodi di controllo in caso di contestazione.

| vetri pressati per vetrocemento armato possono essere a forma cava od a forma di camera d'aria.

Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche vale quanto indicato nella norma UNI 7440, che indica anche
i metodi di controllo in caso di contestazione.

INFISSI

Gli infissi sono gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone, animali, oggetti, e sostanze liquide o gassose,
nonché dell'energia tra spazi interni ed esterni dell'organismo edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno.

Si dividono in elementi fissi (cioé luci fisse non apribili) e in serramenti (cioé con parti apribili); gli infissi, inoltre, si dividono, in relazione alla
loro funzione, in porte, finestre e schermi.

Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali, si fa riferimento alle norme UNI 8369/1, 8369/3, 8369/4,
8369/5e8370perquantoconcernelaclassificazionedeimovimentidiaperturadelleante.

| prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della loro fornitura.

Il Direttore Lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un
attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, nelle dimensioni e con i materiali indicati nel disegno di progetto. In mancanza di
prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limite) devono comunque nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc...)
conformarsi alle indicazioni di cui alla norma UNI 7959 ed in particolare resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del vento
od agli urti e garantire la tenuta all'aria, all'acqua e la resistenza al vento.

Quanto richiesto dovra garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico, comportamento al fuoco e resistenza a
sollecitazioni gravose dovute ad attivita sportive, atti vandalici, ecc...

Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo.

Il Direttore Lavori potra procedere all'accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti:
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a) il controllo dei materiali costituenti il telaio, il vetro, gli elementi di tenuta (guarnizioni, sigillanti) piu eventuali accessori, e delle
caratteristiche costruttive e di lavorazione del prodotto nel suo insieme e/o dei suoi componenti; in particolare trattamenti protettivi del
legno,rivestimentideimetallicostituentiiltelaio,esattaesecuzionedeigiunti,ecc.....;

b) l'accettazione di dichiarazioni di conformita della fornitura alle classi di prestazione quali tenuta all'acqua, all'aria, resistenza agli urti,
ecc... di tali prove potra anche chiedere la ripetizione in caso di dubbio ocontestazione.

Le modalita di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i serramenti.

| serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre e similari) dovranno essere realizzati seguendo le prescrizioni indicate nei disegni
costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto. In mancanza di prescrizioni essi devono essere realizzati nel loro insieme, in modo
da resistere alle sollecitazioni meccaniche e agli agenti atmosferici e contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli
ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc... definite in progetto; lo svolgimento delle funzioni predette
deve essere mantenuto nel tempo.

a) Il Direttore Lavori potra procedere all'accettazione dei serramenti mediante il controllo dei materiali che costituiscono I'anta, il telaio, e
dei loro trattamenti preservanti e dei rivestimenti; mediante il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti e degli accessori;
mediante il controllo delle loro caratteristiche costruttive, in particolare, dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti, delle
connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.....) e per aderenza (colle, adesivi, ecc.....) e comunque delle parti costruttive che
direttamenteinfluisconosullaresistenzameccanica,tenutaall'acqua,all'aria,alventoesullealtreprestazionirichieste.

b) II Direttore Lavori potra altresi procedere all'accettazione della attestazione di conformita della fornitura alle prescrizioni indicate nel
progetto per le varie caratteristiche o, in mancanza, a quelle di seguito riportate. Per le classi non specificate valgono i valori dichiarati dal
fornitore ed accettati dalla DirettoreLavori.

In particolare per le chiusure esterne, cosi come definite nelle norme UNI 8369/3 e 9283, e con riferimento ai metodi di cui nelle norme UNI
7521, 7525):

1) Finestre/portefinestre

- isolamento acustico (secondo la norma UNI8204);

- tenutaall'acquaeall'ariaeresistenzaalvento(misuratasecondolenormeUNIEN42, 77, 86eUNI7979);

- resistenza meccanica (secondo le norme UNI 9158, 9158 FA1-94 ed UNI EN107);

- trasmittanza termica (secondo la norma UNI10345).

Quale base di riferimento per la specificazione e la valutazione dell'idoneita all'impiego delle finestre energeticamente migliorate verranno
assunte le regole di qualita di cui alla Guida Tecnica UEAtc per I'Agrément delle finestre con profilati metallici a prestazioni termiche
migliorate (ICITE-CNR), ed i relativi metodi di verifica.

2) Porteesterne

- tolleranze dimensionali; spessore (misurate secondo la norma UNI EN25);

- planarita (misurata secondo la norma UNI EN24);

- tenutaall'acqua,aria,resistenzaalvento(misuratasecondolenormeUNIEN42,77,86eUNI7979);

- resistenza delle ante fra due climi differenti (misurata secondo la norma UNI EN79).

- resistenza antintrusione (secondo la norma UNI9569)

- resistenza al fuoco (secondo norme UNI 9723 e 9723:1990/A1).

L'attestazione di conformita dovra essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione.

Analogamente per le partizioni interne, cosi come definite nelle norme UNI 7962 e 8894, e per le porte, classificate secondo la norma UNI
7961:

3) Porteinterne

- tolleranze dimensionali; spessore (misurate secondo la norma UNI EN25);

- planarita (misurata secondo la norma UNI EN24);

- deformazione dell'anta misurata secondo la norma UNI EN 108 e129);

- resistenzaall'urtocorpomolleeduro(misuraterispettivamentesecondolenormeUNI8200e UNIEN85);

- resistenza al fuoco (misurata secondo le norme UNI 9723 e 9723:1990/A1);

- resistenza al calore per irraggiamento (misurata secondo la norma UNI8328);

- resistenza delle ante alle variazioni di umidita (misurata secondo la norma UNI EN43).

Gli schermi (tapparelle, persiane, antoni) con funzione prevalentemente oscurante (cosi come definiti nella norma UNI 8369/4) dovranno
essere realizzati nella forma, nelle dimensioni e con il materiale indicati nei disegni di progetto; in mancanza di prescrizioni o con
prescrizioni insufficienti, lo schermo deve comunque resistere nel suo insieme alle sollecitazioni meccaniche (vento, sbattimenti, ecc.....) ed
agli agenti atmosferici mantenendo nel tempo il suo funzionamento.

a) Il Direttore Lavori dovra procedere all'accettazione degli schermi mediante il controllo dei materiali che costituiscono lo schermo e dei
loro rivestimenti, mediante il controllo dei materiali costituenti gli accessori e/o organi di manovra e mediante la verifica delle caratteristiche
costruttive dello schermo, principalmente dimensioni delle sezioni resistenti, conformazioni delle connessioni realizzate meccanicamente
(viti, bulloni, ecc.....) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.....) e comungue delle parti che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica
e durabilita agli agentiatmosferici.

b) II Direttore Lavori potra altresi procedere all'accettazione mediante attestazione di conformita della fornitura alle caratteristiche di
resistenza meccanica e comportamento agli agenti atmosferici (corrosioni, cicli con lampade solari; camere climatiche, ecc.....).
L'attestazione dovra essere comprovata da idonea certificazione e/odocumentazione.

| prodotti per giunti tra pareti perimetrali ed infissi esterni, cosi come definiti nella norma UNI 8369/5, dovranno essere realizzati nella
forma, nelle dimensioni e con il materiale indicati nei disegni di progetto; in mancanza di prescrizioni o con prescrizioni insufficienti,
dovranno comungue resistere nel loro insieme alle sollecitazioni meccaniche (vento, sbattimenti, ecc.....) ed agli agenti atmosferici
mantenendo nel tempo il lorofunzionamento.

a) Il Direttore Lavori dovra procedere all'accettazione degli prodotti di giunzione mediante il controllo dei materiali che li costituiscono e
mediante la verifica delle caratteristiche costruttive degli stessi nelle varie ipotesi e condizioni di utilizzo e giustapposizione, principalmente
dimensioni delle sezioni resistenti, conformazioni delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.....) o per aderenza (colle,
adesivi, ecc...) e comunque delle parti che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica e durabilita agli agenti atmosferici e su
quelle che garantiscono le condizioni di continuita tra gli elementicongiunti.

b) II Direttore Lavori potra altresi procedere all'accettazione mediante attestazione di conformita della fornitura alle caratteristiche di
resistenza meccanica e comportamento agli agenti atmosferici (corrosioni, cicli con lampade solari; camere climatiche, ecc.....).
L'attestazione dovra essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione, particolarmente per quanto concerne la corretta
posa.

b) Paletti di Castagno

Saranno impiegati i paletti di dimensioni idonee a seconda delle diverse destinazioni (chiudende o graticciate). |
paletti dovranno essere integri, convenientemente stagionate non presentare fessurazioni né segni di marcescenza.
Qualora sia previsto in progetto, o0 anche soltanto a discrezione della Direzione Lavori, dovranno essere sottoposte a
bruciatura superficiale od a spalmatura di sostanze catramose (carbolineum) le parti dei paletti da piantarsi nel
terreno.
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Fornitura e posa in opera bacheche, aree pic-nic, staccionate, cartelli indicatori

le opere di cui sopra, dovranno avere forma e dimensioni come riportato negli allegati progettuali. Tutte le parti in
legno di castagno, preventivamente scortecciate, dovranno essere interamente trattate con materiali impregnanti. La
bacheca con il tettuccio di tavole rivestite tramite I'impiego di una lamina in rame, dovra avere una superficie
cartellabile di cm. 120X125.

| pali portanti i cartelli indicatori a forma di freccia con serigrafato il nome delle localita verso le quali sono dirette,
dovranno avere un diametro non inferiore a cm 18-22 e saranno infissi al suolo per una profondita non inferiore a
cm. 60-70 mentre, la bacheca, con i pali verticali aventi diametro di cm. 15-18 sara fissata al suolo sempre ad una
profondita di almeno 60-70 cm..

La staccionata dovra essere costruita da pali di castagno stagionati, sbucciati, trattati con sostanze impregnanti e privi
di cipollatura. | pali incrociati e il corrimano, dovranno avere un diametro non inferiore a 10-12 cm e fissati tra loro
con viti mordenti; quelli verticali, dovranno invece avere un diametro non inferiore a 15-18 cm., una lunghezza di
almeno 150 cm., posti alla distanza di cm. 150 I'uno dall'altro e infissi nel terreno alla profondita di almeno 50-60 cm.

Apertura o recupero sentieri di servizio

Le dimensioni dei sentieri dovranno rispettare le norme di Progetto, e potranno essere o di nuova apertura o
ricalcare vecchie mulattiere e passaggi pedonali gia esistenti. | nuovi sentieri dovranno comunque avere una
larghezza minima di cm. 80. In ogni caso dovra porsi cura affinché le scarpate a monte ed a valle siano
convenientemente costipate e non suscettibili di creare frane e smottamenti.

Qualora si rendesse necessario, 0, comungue, su richiesta della Direzione dei Lavori, si dovra presidiare tali scarpate
con graticciate o tratti di muretto in pietrame a secco.

La realizzazione dei sentieri a servizio di boschi e rimboschimenti dovra essere mirata al raggiungimento di una
sufficiente viabilita, nel pieno rispetto delle caratteristiche morfologiche ed idrogeologiche dei luoghi, in modo da

non originare fenomeni di erosione ed instabilita dei terreni.

| sentieri dovranno avere una leggera pendenza verso il lato a valle, onde consentire lo smaltimento uniforme delle
acque piovane e, qualora per motivi morfologici tale smaltimento non possa essere assicurato, si dovra provvedere a
costruire delle traverse taglia-acqua, cordonate in pietrame a secco, in media ogni 20 mt. di sentiero, ravvicinandole
nei tratti di maggior pendenza.

Va comunque ribadito che, nell'esecuzione dell'opera, va scavata ogni 20 mt., una piccola incisione trasversale al
sentiero, profonda circa cm. 10 e larga cm. 10, atta ad intercettare le acque superficiali, per evitare che si formino
ruscelletti che nel tempo eroderebbero il fondo del sentiero stesso.

Art. 65
Norme per la misurazione dei lavori a corpo

| lavori misurati a corpo saranno conteggiati a corpo.

Art. 66
Norme per la misurazione a misura

| lavori misurati a misura saranno conteggiati come di seguito illustrato.

Scavi in genere

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente Articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in genere I'Appaltatore si deve
ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovra incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici,ecc...;

- periltaglioeloscavoconqualsiasimezzodellemateriesiaasciuttechebagnate, diqualsiasiconsistenzaedancheinpresenzad'acqua;

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi, sistemazione delle
materie di rifiuto, deposito provvisorio e successivaripresa;

- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di
acquaodaltrecondotteingenere,esopralefognatureodrenaggisecondolesagomedefinitivediprogetto;

- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente
Capitolato Speciale d'Appalto d'Appalto, comprese composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi,
deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o deiferri;

- per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per la formazione di rilevati, per
passaggi, attraversamentiecc...;

- per ogni altra spesa necessaria per I'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguentimodi:

- il volume degli scavi di sbancamento verra determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in
contraddittorio con I'Appaltatore, prima e dopo i relativilavori;

- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua
profondita sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale quando tale scavo di shancamento non viene effettuato. Al
volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come
eseguiti a pareti verticali, ritenendosi gia compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo. Tuttavia, per gli
scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sara incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo
spazio occupato dalle strutture stesse. | prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai
volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondita, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la
valutazione dello scavo risultera definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo
prezzo dielenco.
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RILEVATI E RINTERRI

Il volume dei rilevati sara determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di
sbancamento. | rinterri di scavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di
elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.

RIEMPIMENTO CON MISTO GRANULARE
Il iempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc..., sara valutato a metro cubo per il suo volume

effettivo misurato in opera.

MURATURE IN GENERE

65



Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni di seguito specificate, saranno misurate geometricamente, a volume od a superficie,
secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioé gli intonaci. Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore
a 1,00 m2 e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc..., che abbiano sezione superiore a 0,25 m2, rimanendo per questi ultimi,
all'Appaltatore, l'onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Cosi pure sara sempre fatta deduzione del volume
corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc..., di strutture diverse, nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con
altri prezzi di tariffa. Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento faccia a
vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sara sempre eseguito ed &€ compreso nel prezzo unitario,
anche a tergo dei muri che devono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri & pure sempre compresa l'eventuale formazione
di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli
incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale. Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere
per la formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande. Qualunque sia la
curvatura attribuita alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere
comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in piu. Le ossature di
cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc..., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo
in aggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature. Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verra applicato
alcun sovrapprezzo. Quando la muratura in aggetto € diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sara considerata
della stessa specie del muro stesso. Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico,
deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiori a 1 m2, intendendo nel prezzo compensata la formazione di sordini, spalle,
piattabande, ecc..., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione Lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i
serramenti al telaio anziché allaparete.

NOLEGGI

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro
regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica ed a
tutto quanto occorre per il funzionamento dellemacchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa, sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno, e la caldaia, la linea per il
trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

| prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a pié
d'opera a disposizione delll Amministrazione Appaltante e cioé anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il
prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attivita di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in
ognialtracondizionedicoseanchepertuttoiltempoimpiegatoperriscaldarelacaldaiaeperportarearegimeimeccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pié d'opera, montaggio, smontaggio ed
allontanamento di tali meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso
per ogni altra causa o perdita di tempo.

TRASPORTI

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera del conducente e ogni altra
spesa occorrente.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia devono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.
La valutazione delle materie da trasportare €& fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla distanza.
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