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Stima generale dei costi per la Sicurezza

TUTELA E VALORIZZAZIONE ECOSISTEMA

Tariffa Descrizione dei lavori Um Prezzo Un. Quantita Importo Inc.Sic.(%)
NP10 Chiudenda perimetrale con griglia z...filo spinato m 16,44 2883,668| 47 407,50 €1426,97
zincato e pali di castagno 3,010%
13.044.a |Sistemazione con mezzi meccanici di piste esistenti, alm 13,25 600,000 7 950,00 € 341,85
dil ... e/Ha a) in terreni pianeggianti o con pendenza 4,300%
fino al 20%
13.044.b  |Sistemazione con mezzi meccanici di piste esistenti, alm 23,27 3956,000 92 056,12 €4 050,47
dil ... acclivi con pendenza superiore al 20%, ma non 4,400%
oltre il 30%

13.028.03 |Gradonate: - mista con talee e piantine, previa alm 12,31 359,985 4 431,42 € 145,35
realizzaz ... proveniente dalla banchina superiore, 3,280%
compreso ogni onere

13.018 Canalette in legname e pietrame a forma di trapezio alm 41,04 150,000 6 156,00 € 232,08
(alte ... sto in opera a mano, compreso ogni onere 3,770%
incluso lo scavo:

13.026.02 |palificate vive realizzate per singoli tratti non piu alt ... alm 152,34 10,000 1523,40 € 58,04
di tronchi longitudinali sia all'esterno che all'interno: 3,810%

13.040.01 |Sistemazione delle aste torrentizie anche con le al me 184,68 280,000 51 710,40 €2187,35
opere in ... | propagazione vegetativa, e talee di salice 4,230%
(5 pezzi/mq).

U.07.10.89.A | Staccionata realizzata a Croce di Sant/Andrea in p... mq 13,49 1250,510 16 869,38 €696,71
al m di lunghezza della staccionata: Fino a 100 m 4,130%
U.06.10.25.A | Tavolo pic-nic interamente in legno impregnato cad 438,45 30,000 13 153,50 € 487,99
con...ingombro totale 189 x 150 cm, altezza tavolo 68 3,710%
cm
U.06.90.10.A |Altalena in legno di pino trattato composta da tra... cad 868,90 3,000 2 606,70 €80,81
gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm 3,100%
U.06.92.10.B | Giostra rotonda composta da piattaforma cad 1 068,26 3,000 3204,78 €99,35
antisdrucc...gno e protezione in tubolare di acciaio 3,100%
verniciato
U.06.95.10.A |Ponte mobile in legno di pino trattato costituita ...to in cad 1130,94 3,000 3392,82 € 153,36
opera Ponte mobile in legno di pino trattato 4,520%
NP1 PERCORSI AEREI. Percorso tirolese, ...erifiche finali cad 3 650,00 2,000 7 300,00 € 293,46
e corso di formazione. 4,020%
NP2 PERCORSI AEREI. Ponte tibetano, com...erifiche cad 3 580,00 2,000 7 160,00 € 231,27
finali e corso di formazione. 3,230%
NP3 PERCORSI AEREI. Passerella, compres... verifiche cad 3 480,00 2,000 6 960,00 € 236,64
finali e corso di formazione. 3,400%
NP4 PERCORSI AEREI. Tronchi oscillanti,... verifiche cad 3 460,00 2,000 6 920,00 € 235,97
finali e corso di formazione. 3,410%
NP5 PERCORSI AEREI. Tunnel, compreso di... verifiche cad 3 455,00 2,000 6 910,00 €272,25
finali e corso di formazione. 3,940%
NP6 PERCORSI AEREI. Scale flottanti, co... verifiche finali cad 3300,00 2,000 6 600,00 € 245,52
e corso di formazione. 3,720%
NP7 PERCORSI AEREI. Scale di corsa,comp... verifiche cad 3280,00 2,000 6 560,00 € 257,15
finali e corso di formazione. 3,920%
NP8 PERCORSI AEREI. Pendoli, compreso d...verifiche cad 3 250,00 2,000 6 500,00 € 207,35
finali e corso di formazione.m 3,190%
NP9 PERCORSI AEREI. Rete di arrampicata... verifiche cad 3 260,00 2,000 6 520,00 €273,19
finali e corso di formazione. 4,190%
U.06.80.20.D |Scivolo con struttura e scala in legno di pino tra...etto cad 2 303,96 3,000 6 911,88 € 237,77
in vetroresina colorata, pista in vetroresina 3,440%

13.023 Muratura di sostegno in pietrame disposto a mano al me 56,43 320,000 18 057,60 €718,69
con mate ... ropendenza rispetto al versante, 3,980%
compreso ogni altro onere

13.027 Apertura a mano di gradoni o segmenti di gradoni alm 3,59 300,000 1 077,00 € 38,88
della lu ... queste ultime rinforzate con pietrame o con 3,610%
piote erbacee:

13.085 Cartellonistica, edicole espositive con tabelloni didatti cad. 37,45 20,000 749,00 €24,42
... egnaletica eseguita con materiale legnoso tratto 3,260%
dal bosco

13.084 Acquisto e messa in opera, su sostegno alto m 4 di cad. 6,62 5,000 33,10 €145
targhe indicatrici del divieto di caccia, pascolo e 4,390%
transito

Totale Lavori € 338 720,60

DOTT. FOR. GIUSEPPE DODDATO
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Tariffa Descrizione dei lavori Um Prezzo Un. Quantita Importo Inc.Sic.(%)
Incidenza media sicurezza 3.10%
Costi Sicurezza € 10.500,00




Stima generale dei costi per la Manodopera

TUTELA E VALORIZZAZIONE ECOSISTEMA

Tariffa Descrizione dei lavori Um Quantita U/G
NP10 Chiudenda perimetrale con griglia z...filo spinato zincato e pali di castagno m 2883,668| 84,80
13.044.a |Sistemazione con mezzi meccanici di piste esistenti, di | ... e/Ha a) in terreni alm 600,000 9,07
pianeggianti o con pendenza fino al 20%
13.044.b |Sistemazione con mezzi meccanici di piste esistenti, di | ... acclivi con pendenza alm 3956,000 112,84
superiore al 20%, ma non oltre il 30%
13.028.03 |Gradonate: - mista con talee e piantine, previa realizzaz ... proveniente dalla alm 359,985 5,14
banchina superiore, compreso ogni onere
13.018 Canalette in legname e pietrame a forma di trapezio (alte ... sto in opera a mano, alm 150,000 8,96
compreso ogni onere incluso lo scavo:
13.026.02 |palificate vive realizzate per singoli tratti non piu alt ... di tronchi longitudinali sia alm 10,000 2,73
all'esterno che all'interno:
13.040.01 |Sistemazione delle aste torrentizie anche con le opere in ... i propagazione vegetativa, al me 280,000 55,81
e talee di salice (5 pezzi/mq).
U.07.10.89.A | Staccionata realizzata a Croce di Sant'/Andrea in p... al m di lunghezza della mq 1250,510 33,30
staccionata: Fino a 100 m
U.06.10.25.A | Tavolo pic-nic interamente in legno impregnato con...ingombro totale 189 x 150 cm, cad 30,000 20,84
altezza tavolo 68 cm
U.06.90.10.A |Altalena in legno di pino trattato composta da tra... gomma antiurto delle dimensioni di cad 3,000 4,16
345x455x215 mm
U.06.92.10.B | Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucc...gno e protezione in tubolare di cad 3,000 4,33
acciaio verniciato
U.06.95.10.A |Ponte mobile in legno di pino trattato costituita ...to in opera Ponte mobile in legno di cad 3,000 4,21
pino trattato
NP1 PERCORSI AEREI. Percorso tirolese, ...erifiche finali e corso di formazione. cad 2,000 7,40
NP2 PERCORSI AEREI. Ponte tibetano, com...erifiche finali e corso di formazione. cad 2,000 8,51
NP3 PERCORSI AEREI. Passerella, compres... verifiche finali e corso di formazione. cad 2,000 8,65
NP4 PERCORSI AEREI. Tronchi oscillanti,... verifiche finali e corso di formazione. cad 2,000 11,39
NP5 PERCORSI AEREI. Tunnel, compreso di... verifiche finali e corso di formazione. cad 2,000 9,13
NP6 PERCORSI AEREI. Scale flottanti, co... verifiche finali e corso di formazione. cad 2,000 9,38
NP7 PERCORSI AEREI. Scale di corsa,comp... verifiche finali e corso di formazione. cad 2,000 12,57
NP8 PERCORSI AEREI. Pendoli, compreso d...verifiche finali e corso di formazione.m cad 2,000 12,98
NP9 PERCORSI AEREI. Rete di arrampicata... verifiche finali e corso di formazione. cad 2,000 11,07
U.06.80.20.D |Scivolo con struttura e scala in legno di pino tra...etto in vetroresina colorata, pista in cad 3,000 6,40
vetroresina
13.023 Muratura di sostegno in pietrame disposto a mano con mate ... ropendenza rispetto al al me 320,000 29,53
versante, compreso ogni altro onere
13.027 Apertura a mano di gradoni o segmenti di gradoni della lu ... queste ultime rinforzate alm 300,000 1,54
con pietrame o con piote erbacee:
13.085 Cartellonistica, edicole espositive con tabelloni didatti ... egnaletica eseguita con cad. 20,000, 1,09
materiale legnoso tratto dal bosco
13.084 Acquisto e messa in opera, su sostegno alto m 4 di targhe indicatrici del divieto di cad. 5,000 0,05
caccia, pascolo e transito
Totale Lavori € 338 720,60
Costi Manodoperal €71 382,00
Incidenza Media Manodopera 21,074%




