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Computo metrico estimativo

TUTELA E VALORIZZAZIONE ECOSISTEMA

N°

Tariffa

Dimensioni

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Unitario

Totale

NP10

13.044.b

13.044.a

U.07.10.89.
A

Computo

Azione A

Chiudenda  perimetrale  con
zincata, filo spinato zincato e
castagno

griglia
pali di

per protezione abeti monumentali
bianchi

primo comparto circolare nella part. 43
secondo comparto rettangolare nella
part. 4

terzo comparto comparto rettangolare
nella part. 2

Sistemazione con mezzi meccanici di
piste esistenti, di larghezza non inferiore
a m 1,50, compresa la rettifica dellg|
curve e delle livellette, sino ad un
massimo di m 25 di -carreggiata
compreso banchina, con pendenza
media fino al 20%, con realizzazione di
canalette rompitratto ed altre opere
necessarie per lo smaltimento delle
acque meteoriche, con fondo
imbrecciato per uno spessore di cm 20
fino ad un massimo di 40 m lineari di
viabilitd forestale/Ha b) in terreni acclivi
con pendenza superiore al 20%, ma non
oltre il 30%

ripristino di sentieri di collegamento alla
foresta monumentale

per sentiero varroncelli

sentiero casone brecce - panormo
rifudio

Sistemazione con mezzi meccanici di
piste esistenti, di larghezza non inferiore
a m 150, compresa la rettifica delle
curve e delle livellette, sino ad un
massimo di m 25 di -carreggiata
compreso banchina, con pendenza
media fino al 20%, con realizzazione di
canalette rompitratto ed altre opere
necessarie per lo smaltimento delle
acque meteoriche, con fondo
imbrecciato per uno spessore di cm 20
fino ad un massimo di 40 m lineari di
viabilitd forestale/Ha a) in terreni
pianeggianti o con pendenza fino al 20%

ripristino di sentieri di collegamento alla
foresta monumentale
per sentiero varroncelli

Staccionata realizzata a Croce di
SantAndrea in pali di castagno
decortinati, costituita da corrimano,
diametro 10/12 cm, e diagonali, diametro
8/10 cm, posti ad interasse di 1,5 m,
altezza fuori terra 1 m, con trattamento|
imputrescibile  nella parte interrata,

3,140
1160,000

440,000

341,668

1500,000
2456,000

600,000

300,00

Sommano|

Sommano|

Sommano|

942,000
1160,000

440,000

341,668

2883,668

€16,44

€47 407,50

1500,000
2456,000

3956,000

€ 23,27

€92 056,12

600,000

600,000

€13,25

€7 950,00

Ariportare € 147 413,62

DOTT. FOR. GIUSEPPE DODDATO

Pg.1



N°

Tariffa

Dimensioni

Descrizione dei lavori

P.U. | Lunghez. |Larghez.| Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Unitario

Totale

Riporto € 147 413,62,

13.085

incluso ferramenta di assemblaggio in
acciaio zincato, plinto di fondazione di
sezione 30x30x30 cm, scavo e riporto
per la realizzazione del plinto stesso,
materiali e attrezzature necessarie per
dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte; valutate al m di lunghezza della
staccionata: Fino a 100 m

di protezione tratti impervi

Cartellonistica, edicole espositive con
tabelloni didattico illustrativi e
segnaletica eseguita con materiale
legnoso tratto dal bosco

Azione A
Sommano € 161 111,11

1001,500

Sommano|

Sommano|

1001,500

mq

1001,500

€13,49

€13510,24

5,000

5,000

€ 37,45

€187,25

Ariportare €161 111,11

DOTT. FOR. GIUSEPPE DODDATO

Pg.2



N°

Tariffa

Dimensioni

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Unitario

Totale

Riporto €161 111,11

13.018

13.028.03

13.026.02

13.040.01

Azione B

Canalette in legname e pietrame a formal
di trapezio (altezza: 80 cm), con
intelaiatura  realizzata con pali di
legname idoneo (15-20 cm) e con |l
fondo e le pareti rivestiti in pietrame
(spessore: 20 cm), recuperato in loco e
posto in opera a mano, compreso ogni
onere incluso lo scavo:

per tenuta idrogeologica del suolo

Gradonate: - mista con talee e piantine,
previa realizzazione di una banchina
della profondita minima di 50 cm con
una controtendenza del 10% e con
interasse di 2,5-3 m e messa a dimora di
talee o astoni, interrati per circa 3/4 della|
loro lunghezza, appartenenti a specie|
arbustive o arboree ad elevata capacitd]
vegetativa. Essi devono avere tutti i rami
laterali ed essere almeno 10 per ogni
metro lineare di sistemazione.
Inserimento  di piantine radicate
distanziate di 50 cm e successivo
riempimento con il materiale di scavo
proveniente dalla banchina superiore,
compreso ogni onere

per tenuta idrogeologica del suolo

palificate vive realizzate per singoli tratti
non piu alti di 1,5 - 2,00 m: - in legname
a parete doppia: fila di tronchi
longitudinali sia all'esterno che
allinterno:

per tenuta idrogeologica del suolo

Sistemazione delle aste torrentizie
anche con le opere in precedenza
indicate e l'uso di opportuni accorgimenti
volti al mantenimento della continuita
biologica del corso d'acqua tra monte e
valle - Briglia in legname e pietrame.
Briglia di consolidamento di modeste
dimensioni trasversali, a struttura piena,
realizzata mediante incastellatura di
legname a parete doppia (struttura a
cassone o0 reticolare) in tondame
scortecciato, unito da chiodi e graffe
metalliche zincate. Soglia realizzata da
travi di diametro pari a 15 - 20 cm,
opportunamente incastrate nelle spalle,
ancorate ai pali di sostegno mediante
tacche di ancoraggio e con chiodature
metalliche di ferri ad aderenza migliorata
@ 12-14 o nastri di acciaio zincati.
Compreso il rivestimento della vasca tra
il corpo brigia e la controbriglia,
realizzato con pietrame reperito in loco;

compresi, inoltre, il riempimento della
briglia con materiale drenante di ciottoli
(pezzatura 20 - 30 cm) e |l

completamento della soglia, durante il

150,000

130,000
49,985
30,000

150,000

10,000

Sommano|

Sommano|

Sommano|

150,000

am

150,000

€41,04

€6 156,00

130,000
49,985
30,000

150,000

am

359,985

€12,31

€4 431,42

10,000

10,000

€152,34

€1523,40

Ariportare €173 221,93

DOTT. FOR. GIUSEPPE DODDATO

Pg.3



N°

Tariffa

Dimensioni

Descrizione dei lavori

P.U. | Lunghez. |Larghez.| Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Unitario

Totale

Riporto €173 221,93

10

11

13.023

13.027

riempimento, con deposizione, fra i
correnti, di rami lunghi 1,50 - 2,00 m, con
capacita di propagazione vegetativa, €|
talee di salice (5 pezzi/maq).

consolidamneto aree degradate

Muratura di sostegno in pietrame
disposto a mano con materiale reperito
sul posto, posto in opera con leggeral
contropendenza rispetto al versante,
compreso ogni altro onere

sistemazioni del terreno

Apertura a mano di gradoni o segmenti
di gradoni della lunghezza di cm 80, in
terreno nudo e saldo con
contropendenza a monte del 30%,
costruiti lungo le curve di livello con una|
pendenza massima del 5% lavorati
andantemente alla profondita di cm 40,
compreso la regolarizzazione dellg|
scarpate a monte e a valle, queste
ultime rinforzate con pietrame o con
piote erbacee:

Azione B
Sommano € 82 955,82

280,000

280,000

Sommano a mc

280,000

€ 184,68

€51 710,40

100,000 10,00 0,40 0,80

320,000

Sommano a mc

320,000

€ 56,43

€ 18 057,60

300,000

300,000

Sommano am

300,000

€3,59

€1077,00

Ariportare € 244 066,93

DOTT. FOR. GIUSEPPE DODDATO

Pg.4



N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

Dimensioni

P.U.

Lunghez. | Larghez.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Unitario

Totale

Riporto € 244 066,93

12

13

14

NP9

NP8

NP7

Azione C
PERCORSI AEREI. Rete di arrampicata,
, compreso di:

- Potatura su fune dellalbero di
supporto.
- Preparazione sito comprensivo di
posizionamento protezioni.
- Costruzione di piattaforma aerea -
pedana.
- Costruzione di atelier aereo - Rete
arrampiacata.
- Predisposizione linee di vita per ogni
atelier.
- Segnaletica puntuale sugli alberi in 2
lingue (a norma UNI
EN15567).
- Apposizione segnalini colorati sui punti
di ancoraggio (UNI
EN15567).
- Fornitura di 2 Kit D.P.l. per ogni atelier
montato.
- Collaudo, verifiche finali e corso di
formazione.

1 percorso BLU MEDIO
1 percorso VERDE FACILE

PERCORSI AEREI. Pendoli, compreso
di:

- Potatura su fune dellalbero di
supporto.

- Preparazione sito comprensivo di
posizionamento protezioni.

- Costruzione di piattaforma aerea -
pedana.

- Costruzione di atelier aereo - Pendoli.

- Predisposizione linee di vita per ogni
atelier.

- Segnaletica puntuale sugli alberi in 2
lingue (a norma UNI

EN15567).

- Apposizione segnalini colorati sui punti
di ancoraggio (UNI

EN15567).

- Fornitura di 2 Kit D.P.l. per ogni atelier
montato.

- Collaudo, verifiche finali e corso di
formazione.m

1 percorso BLU MEDIO
1 percorso VERDE FACILE

PERCORSI AEREI. Scale di
corsa,compreso di:

- Potatura su fune dellalbero di
supporto.

- Preparazione sito comprensivo di
posizionamento protezioni.

- Costruzione di piattaforma aerea -
pedana.

- Costruzione di atelier aereo - Scale di
corsa.

- Predisposizione linee di vita per ogni
atelier.

- Segnaletica puntuale sugli alberi in 2
lingue (a norma UNI

EN15567).

- Apposizione segnalini colorati sui punti
di ancoraggio (UNI

1,000
1,000

1,000
1,000

Sommano|

Sommano|

1,000
1,000

2,000

€ 3 260,00

€6 520,00

1,000
1,000

2,000

€ 3 250,00

€6 500,00

Ariportare € 257 086,93

DOTT. FOR. GIUSEPPE DODDATO

Pg.5



N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

Dimensioni

P.U. | Lunghez. |Larghez.| Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Unitario

Totale

Riporto € 257 086,93

15

16

17

NP6

NP5

NP4

EN15567).

- Fornitura di 2 Kit D.P.I. per ogni atelier
montato.

- Collaudo, verifiche finali e corso di
formazione.

1 percorso BLU MEDIO
1 percorso VERDE FACILE

PERCORSI AEREI. Scale flottanti,
compreso di:

- Potatura su fune dellalbero di
supporto.

- Preparazione sito comprensivo di
posizionamento protezioni.

- Costruzione di piattaforma aerea -
pedana.

- Costruzione di atelier aereo - Scale
flottanti.

- Predisposizione linee di vita per ogni
atelier.

- Segnaletica puntuale sugli alberi in 2
lingue (a norma UNI

EN15567).

- Apposizione segnalini colorati sui punti
di ancoraggio (UNI

EN15567).

- Fornitura di 2 Kit D.P.l. per ogni atelier
montato.

- Collaudo, verifiche finali e corso di
formazione.

1 percorso BLU MEDIO
1 percorso VERDE FACILE

PERCORSI AEREI. Tunnel, compreso
di:

- Potatura su fune dellalbero di
supporto.

- Preparazione sito comprensivo di
posizionamento protezioni.

- Costruzione di piattaforma aerea -
pedana.

- Costruzione di atelier aereo - Tunnel
mt. 4,0.

- Predisposizione linee di vita per ogni
atelier.

- Segnaletica puntuale sugli alberi in 2
lingue (a norma UNI

EN15567).

- Apposizione segnalini colorati sui punti
di ancoraggio (UNI

EN15567).

- Fornitura di 2 Kit D.P.I. per ogni atelier
montato.

- Collaudo, verifiche finali e corso di
formazione.

1 percorso BLU MEDIO
1 percorso VERDE FACILE

PERCORSI AEREI. Tronchi oscillanti,
compreso di:

- Potatura su fune dell'albero.

- Preparazione sito comprensivo di
posizionamento protezioni.

- Costruzione di piattaforma aerea -
pedana.

- Costruzione di atelier aereo - tronchi

oscillanti.

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

Sommano|

Sommano|

Sommano|

1,000
1,000

2,000

€ 3 280,00

€6 560,00

1,000
1,000

2,000

€ 3 300,00

€6 600,00

1,000
1,000

2,000

€ 3 455,00

€6 910,00

Ariportare € 277 156,93

DOTT. FOR. GIUSEPPE DODDATO

Pg.6



N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

Dimensioni

P.U. | Lunghez. |Larghez.| Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Unitario

Totale

Riporto € 277 156,93

18

19

20

NP3

NP2

NP1

- Predisposizione linee di vita per ogni
atelier.

- Segnaletica puntuale sugli alberi in 2
lingue (a norma UNI

EN15567).

- Apposizione segnalini colorati sui punti
di ancoraggio (UNI

EN15567).

- Fornitura di 2 Kit D.P.l. per ogni atelier
montato.

- Collaudo, verifiche finali e corso di
formazione.

1 percorso BLU MEDIO
1 percorso VERDE FACILE

PERCORSI AEREI. Passerella,
compreso di:

P. 4 - Potatura su fune dellalbero di
supporto.

- Preparazione sito comprensivo di
posizionamento protezioni.

- Costruzione di piattaforma aerea -
pedana.

- Costruzione di atelier aereo -
passerella mt.8.

- Predisposizione linee di vita per ogni
atelier.

- Segnaletica puntuale sugli alberi in 2
lingue (a norma UNI

EN15567).

- Apposizione segnalini colorati sui punti
di ancoraggio (UNI

EN15567).

- Fornitura di 2 Kit D.P.I. per ogni atelier
montato.

- Collaudo, verifiche finali e corso di
formazione.

1 percorso BLU MEDIO
1 percorso VERDE FACILE

PERCORSI AEREI. Ponte tibetano,
compreso di:

P. 3 - Potatura su fune dellalbero di
supporto.

- Preparazione sito comprensivo di
posizionamento protezioni.

- Costruzione di piattaforma aerea -
pedana.

- Costruzione di atelier aereo - ponte
tibetano.

- Predisposizione linee di vita per ogni
atelier.

- Segnaletica puntuale sugli alberi in 2
lingue (a norma UNI

EN15567).

- Apposizione segnalini colorati sui punti
di ancoraggio (UNI

EN15567).

- Fornitura di 2 Kit D.P.I. per ogni atelier
montato.

- Collaudo, verifiche finali e corso di
formazione.

1 percorso BLU MEDIO
1 percorso VERDE FACILE

PERCORSI AEREI. Percorso tirolese,

compreso di:

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

Sommano|

Sommano|

Sommano|

1,000
1,000

2,000

€ 3 460,00

€6 920,00

1,000
1,000

2,000

€ 3 480,00

€6 960,00

1,000
1,000

2,000

€ 3 580,00

€7160,00

Ariportare € 298 196,93

DOTT. FOR. GIUSEPPE DODDATO

Pg.7



N°

Tariffa

Dimensioni

Descrizione dei lavori

P.U. | Lunghez. |Larghez.| Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Unitario

Totale

Riporto € 298 196,93

21

22

23

U.06.95.10.
A

U.06.92.10.
B

U.06.90.10.
A

P. 2 - Potatura su fune dellalbero di
supporto.

- Preparazione sito comprensivo di
posizionamento protezioni.

- Costruzione di piattaforma aerea -
pedana.

- Costruzione di atelier aereo - Tirolese
20 mt.

- Predisposizione linee di vita per ogni
atelier.

- Segnaletica puntuale sugli alberi in 2
lingue (a norma UNI

EN15567).

- Apposizione segnalini colorati sui punti
di ancoraggio (UNI

EN15567).

- Fornitura di 2 Kit D.P.l. per ogni atelier
montato.

- Collaudo, verifiche finali e corso di
formazione.

1 percorso BLU MEDIO
1 percorso VERDE FACILE

Ponte mobile in legno di pino trattato
costituita da struttura portante in pali
tondi, diametro 120 mm,
attraversamento in pali tondi, diametro
80 mm, catene in acciaio zincato
antischiacciamento di sostegno ai pali
dell'attraversamento, fornito e posto in
opera Ponte mobile in legno di pino
trattato

Per area pic nic

Giostra rotonda composta da
piattaforma antisdrucciolo rinforzata da
un telaio portante in acciaio zincato,
rotante su un basamento centrale
tubolare in acciaio verniciato mediante
cuscinetti a sfera, manubrio centrale in
tubolare d'acciaio verniciato, dimensioni
dingombro diametro 1750 mm, altezzal
750 mm, fornita e posta in opera,
escluso lo scavo, trattamento del suolo e
pavimentazione speciale per larea di
gioco e di rispetto, pedana in legno|
multistrato  marino di  okumeé con
superficie antisdrucciolo Con seduta
unica a divanetto in laminato colorato,
struttura di sostegno e protezione in
tubolare di acciaio verniciato

Per area gioghi bambini

Altalena in legno di pino trattato
composta da travi laterali di sostegno e
trave superiore di sezione tondal
diametro 140 mm, e seggiolini con
catene in acciaio zincato a caldo a
maglia antischiacciamento con
movimento su boccole autolubrificanti,
dimensioni d'ingombro 4000x2500x2600
mm, fornita e posta in opera, esclusi
trattamento del suolo e pavimentazione
speciale per l'area di gioco e di rispetto
Con due seggiolini a gabbia in acciaio
rivestitit.  in  gomma  antiurto  delle|

dimensioni di 345x455x215 mm

1,000
1,000
Sommang

Sommano|

Sommano|

1,000
1,000

2,000

€ 3 650,00

€7 300,00

3,000

3,000

€1130,94

€3392,82

3,000

3,000

€1 068,26

€3204,78

Ariportare € 312 094,53

DOTT. FOR. GIUSEPPE DODDATO

Pg.8



N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

Dimensioni

P.U. | Lunghez. |Larghez.| Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Unitario

Totale

Riporto € 312 094,53

24

25

26

27

28

U.06.80.20.
D

U.06.10.25.
A

U.07.10.89.
A

13.085

13.084

Per area pic nic

Scivolo con struttura e scala in legno di
pino trattato, protezione anticaduta al
piano di calpestio in tubolare d'acciaio
zincato, fornito e posto in opera, esclusi
trattamento del suolo e pavimentazione
speciale per l'area di gioco e di rispetto
Con castelletto, mancorrenti dello stesso|
legno, protezioni laterali in laminato|
colorato, tetto in vetroresina colorata,
pista in vetroresina

Per area pic nic

interamente in
con panche fissate
lateralmente, compresi ogni onere e
magistero per la fornitura ed il
posizionamento su pavimentazione o su
tappeto erboso In listoni di Pino di
Svezia 4,5x9 cm, con panche complete|
di schienale, ingombro totale 189 x 150
cm, altezza tavolo 68 cm

Tavolo  pic-nic
impregnato

legno|

per tre aree pic nic

Staccionata realizzata a Croce di
SantAndrea in pali di castagno
decortinati, costituita da corrimano,
diametro 10/12 cm, e diagonali, diametro
8/10 cm, posti ad interasse di 1,5 m,
altezza fuori terra 1 m, con trattamento|
imputrescibile  nella parte interrata,
incluso ferramenta di assemblaggio in
acciaio zincato, plinto di fondazione di
sezione 30x30x30 cm, scavo e riporto
per la realizzazione del plinto stesso,
materiali e attrezzature necessarie per
dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte; valutate al m di lunghezza della
staccionata: Fino a 100 m

per recinzione aree pic nic
per area parco avventura

Cartellonistica, edicole espositive con
tabelloni didattico illustrativi e
segnaletica eseguita con materiale
legnoso tratto dal bosco

Acquisto e messa in opera, su sostegno
alto m 4 di targhe indicatrici del divieto di
caccia, pascolo e transito

Azione C
Sommano € 94 653,67

IMPORTO DEI LAVORI
Totale € 338 720,60

3,000

Sommano|

3,000

€ 868,90

€ 2606,70

3,000

Sommano|

3,000

€2 303,96

€6911,88

3,000 10,00

30,000

Sommano|

30,000

€ 438,45

€13 153,50

3,000
100,000

49,67

149,010
100,000

Sommano| mq

249,010

€13,49

€3359,14

15,000
Sommang

Sommano|

15,000

15,000

€ 37,45

€561,75

5,000

5,000

€6,62

€ 33,10

Totale

€ 338 720,60

DOTT. FOR. GIUSEPPE DODDATO

Pg.9



Quadro riepilogativo

TUTELA E VALORIZZAZIONE ECOSISTEMA

Parti d'opera Totale Ramo Totale Inc.%
Computo €338 720,60 100,000%
Azione A € 338 720,60 €161111,11 52,435%
Azione B €177 609,49 €82955,82 27,944%
Azione C €94 653,67 27,944%
Totale lavori €338720,60 100,00%

Pg.10
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Quadro riepilogativo quantita

TUTELA E VALORIZZAZIONE ECOSISTEMA

Descrizione U.M. Qta
Computo
Azione A
NP10 Chiudenda perimetrale con griglia z...filo spinato zincato e... m 2883,668
13.044.a Sistemazione con mezzi meccanici di piste esistenti, dil ..... alm 600,000
13.044.b Sistemazione con mezzi meccanici di piste esistenti, dil ..... alm  3956,000
U.07.10.89.A Staccionata realizzata a Croce di Sant'/Andrea in p... al m d... mq 1001,500
13.085 Cartellonistica, edicole espositive con tabelloni didatti ..... cad. 5,000
Azione B
13.028.03 Gradonate: - mista con talee e piantine, previa realizzaz ..... alm 359,985
13.018 Canalette in legname e pietrame a forma di trapezio (alte ..... alm 150,000
13.026.02 palificate vive realizzate per singoli tratti non piu alt ..... alm 10,000
13.040.01 Sistemazione delle aste torrentizie anche con le opere in ..... al mc 280,000
13.023 Muratura di sostegno in pietrame disposto a mano con mate ..... al me 320,000
13.027 Apertura a mano di gradoni o segmenti di gradoni della lu ..... alm 300,000
Azione C
U.07.10.89.A Staccionata realizzata a Croce di Sant'/Andrea in p... almd... mq 249,010
U.06.10.25.A Tavolo pic-nic interamente in legno impregnato con...ingombr... cad 30,000
U.06.90.10.A Altalena in legno di pino trattato composta da tra... gomma ... cad 3,000
U.06.92.10.B Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucc...gno e p... cad 3,000
U.06.95.10.A Ponte mobile in legno di pino trattato costituita ...to in o... cad 3,000
NP1 PERCORSI AEREI. Percorso tirolese, ...erifiche finali e cors... cad 2,000
NP2 PERCORSI AEREI. Ponte tibetano, com...erifiche finali e cors... cad 2,000
NP3 PERCORSI AEREI. Passerella, compres... verifiche finali e co... cad 2,000
NP4 PERCORSI AEREI. Tronchi oscillanti,... verifiche finali e co... cad 2,000
NP5 PERCORSI AEREI. Tunnel, compreso di... verifiche finali e co... cad 2,000
NP6 PERCORSI AEREI. Scale flottanti, co... verifiche finali e co... cad 2,000
NP7 PERCORSI AEREI. Scale di corsa,comp... verifiche finali e co... cad 2,000
NP8 PERCORSI AEREI. Pendoli, compreso d...verifiche finali e cor... cad 2,000
NP9 PERCORSI AEREI. Rete di arrampicata... verifiche finali e co... cad 2,000
U.06.80.20.D Scivolo con struttura e scala in legno di pino tra...etto in... cad 3,000
13.085 Cartellonistica, edicole espositive con tabelloni didatti ..... cad. 15,000
13.084 Acquisto e messa in opera, su sostegno alto m 4 di targhe in... cad. 5,000

DOTT. FOR. GIUSEPPE DODDATO
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Quadro economico TUTELA E VALORIZZAZIONE ECOSISTEMA

OTTATI 9/12/2017 9/12/2017
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QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO PER AZIONI

AZIONE A - SOTTOINTERVENTO A.3.1

QUADRO ECONOMICO AZIONEA -A.3.1

Voci di Costo Importo €
A - Lavori
a.1—Importo lavori a base d'asta € 156.166,67
a.2 — Oneri non soggetti a ribasso €4.994,44

Totale A (a.1+a.2)

€161.111,11

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE
APPALTANTE

b.1 Imprevisti (max 5 % di A) € 8.055,55
b.2 Spese tecniche e generali sui lavori (max 10% di A) €16.111,11
b.3 Oneri di Discarica €0,00
b.4IVA (% dia.l+a.2+b.1+b.3) €37.216,67
b.5 IVA (% di b.2) €3.544,44

Totale B (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) €64.927,77

C - Totale Lavori (A+B)

€ 226.038,88

D - Forniture:

d.1 Spese per attrezzature funzionali alla realizzazione

degli interventi €0,00
d.2 Spese generali forniture (max 5% di d.1) €0,00
d.3 IVA sulle forniture (% di d.1) €0,00
d.4 IVA sulle spese generali forniture (% di d.2) €0,00
D (d.1+d.2+d.3+d.4) €0,00

E - Investimenti Immateriali:
e.1 Spese per l'acquisizione di programmi informatici... €0,00
e.2 Spese generali investimenti immateriali €0,00
e.3 IVA investimenti immateriali €0,00
e.4 IVA spese generali investimenti immateriali €0,00
Totale E (el+e2+e3+e4) €0,00
TOTALE (C+ D +E) € 226.038,88
A detrarre eventuale valore massa legnosa ritraibile (stima) €0,00
TOTALE COMPLESSIVO INVESTIMENTO € 226.038,88

AZIONE B - SOTTOINTERVENTO B.2.1




QUADRO ECONOMICO AZIONE B - B.2.1

Voci di Costo Importo €
A - Lavori
a.1 - Importo lavori a base d'asta €80.384,19
a.2 — Oneri non soggetti a ribasso €2.571,63
Totale A (a.1+a.2) € 82.955,82

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE
APPALTANTE
b.1 Imprevisti (max 5 % di A) €4.147,80
b.2 Spese tecniche e generali sui lavori (max 10%
di A) € 8.295,59
b.3 Oneri di Discarica €0,00
b.4IVA (% dia.l1+a.2+b.1+b.3) €19.162,79
b.5 IVA (% dib.2) €1.825,03

Totale B (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) €33.431,21

C - Totale Lavori (A+B)

€116.387,03

D - Forniture:

d.1 Spese per attrezzature funzionali alla

realizzazione degli interventi €0,00
d.2 Spese generali forniture (max 5% di d.1) €0,00
d.3 IVA sulle forniture (% di d.1) €0,00
d.4 IVA sulle spese generali forniture (% di d.2) €0,00
D (d.1+d.2+d.3+d.4) €0,00
E - Investimenti Immateriali:
e.1 Spese per l'acquisizione di programmi
informatici... €0,00
e.2 Spese generali investimenti immateriali €0,00
e.3 IVA investimenti immateriali €0,00
e.4 IVA spese generali investimenti immateriali €0,00
Totale E (el+e2+e3+ed) €0,00

TOTALE (C+ D +E)

€116.387,03

A detrarre eventuale valore massa legnosa ritraibile
(stima)

€0,00

TOTALE COMPLESSIVO INVESTIMENTO

€ 116.387,03




AZIONE C - SOTTOINTERVENTI C.1.4 e C.1.5

QUADRO ECONOMICO AZIONEC-C.1.4e C.1.5

Voci di Costo Importo €
A - Lavori
a.1 —Importo lavori a base d'asta €91.720,68
a.2 — Oneri non soggetti a ribasso €2.932,69
Totale A (a.1+a.2) € 94.653,67
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
b.1 Imprevisti (max 5 % di A) €4.732,68
b.2 Spese tecniche e generali sui lavori (max 10% di A) €9.465,36
b.3 Oneri di Discarica €0,00
b.4 IVA (% dia.1+a.2+b.1+b.3) € 21.865,00
b.5 IVA (% di b.2) €2.082,38
Totale B (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) €38.145,42

C - Totale Lavori (A+B)

€132.799,09

D - Forniture:

d.1 Spese per attrezzature funzionali alla realizzazione degli €0,00
interventi

d.2 Spese generali forniture (max 5% di d.1) €0,00
d.3 IVA sulle forniture (% di d.1) €0,00
d.4 IVA sulle spese generali forniture (% di d.2) €0,00
D (d.1+d.2+d.3+d.4) € 0,00|

E - Investimenti Immateriali:
e.1 Spese per |'acquisizione di programmi informatici... €0,00
e.2 Spese generali investimenti immateriali €0,00
e.3 IVA investimenti immateriali €0,00
e.4 IVA spese generali investimenti immateriali €0,00
Totale E (el+e2+e3+ed) €0,00|
TOTALE (C + D +E) € 132.799,09|
A detrarre eventuale valore massa legnosa ritraibile (stima) €0,00

TOTALE COMPLESSIVO INVESTIMENTO

€ 132.799,09




QUADRO ECONOMICO GENERALE COSTO TOTALE DI PROGETTO

QUADRO ECONOMICO - AZIONI A-B-C

Voci di Costo Importo €
A - Lavori
a.1 - Importo lavori a base d'asta €328.220,60
a.2 — Oneri non soggetti a ribasso €10.500,00
Totale A (a.1+a.2) € 338.720,60

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE

APPALTANTE
b.1 Imprevisti (max 5 % di A) €16.936,03
b.2 Spese tecniche e generali sui lavori (max 10% di A) €33.872,06
b.3 Oneri di Discarica €0,00
b.4IVA (% dia.l1+a.2+b.1+b.3) €78.244,46
b.5 IVA (% dib.2) €7.451,85
Totale B (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) € 136.504,40
C - Totale Lavori (A+B) €475.225,00

D - Forniture:

d.1 Spese per attrezzature funzionali alla realizzazione
degli interventi €0,00
d.2 Spese generali forniture (max 5% di d.1) €0,00
d.3 IVA sulle forniture (% di d.1) €0,00
d.4 IVA sulle spese generali forniture (% di d.2) €0,00
D (d.1+d.2+d.3+d.4) €0,00
- Investimenti Immateriali:

e.1 Spese per l'acquisizione di programmi informatici... €0,00
e.2 Spese generali investimenti immateriali €0,00
e.3 IVA investimenti immateriali €0,00
e.4 IVA spese generali investimenti immateriali €0,00
Totale E (el+e2+e3+e4) €0,00
TOTALE (C+ D +E) € 475.225,00
A detrarre eventuale valore massa legnosa ritraibile (stima) €0,00

TOTALE COMPLESSIVO INVESTIMENTO | € 475.225,00

| tecmco incaricato
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